



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 13 lipca 2020 r.

Poz. 4253

### **POROZUMIENIE**

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

#### **w sprawie letniego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Łagiewniki**

Na podstawie uchwały nr XIX/128/16 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 26.04.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Łagiewniki zadań własnych Powiatu, oraz uchwały nr XXIV/175/16 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 29.09.2016 r. w sprawie przejęcia do wykonania zadań z zakresu właściwości Powiatu Dzierżoniowskiego, zostało zawarte Porozumienie pomiędzy:

**Powiatem Dzierżoniowskim** reprezentowanym przez:

Grzegorza Kosowskiego – Starostę Powiatu Dzierżoniowskiego

Andrzeja Bolisęę – Wicestarostę Powiatu Dzierżoniowskiego

przy kontrasygnacie Iwony Swendrak – Zajęc – Skarbnika powiatu Dzierżoniowskiego

zwanym dalej **Powiatem**,

a

**Gminą Łagiewniki** reprezentowaną przez:

Jarosława Tyńca – Wójta Gminy Łagiewniki

przy kontrasygnacie Jolanty Piaseckiej – Kozyra – Skarbnika Gminy Łagiewniki,

zwaną dalej **Gminą**.

**§ 1.** Przedmiotem niniejszego porozumienia jest letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Łagiewniki, zwane dalej w skrócie LUD.

**§ 2.** Gmina zobowiązuje się do zorganizowania działań i prac związanych z LUD w okresie **od 01 maja 2020r. do 31 października 2020r.** na odcinkach dróg powiatowych wskazanych w załączniku nr 1 do porozumienia.

**§ 3.** Działania w zakresie LUD obejmują w szczególności:

- 1) koszenie poboczy, skarp i przeciwskarpy wraz z wywiezieniem skoszonej trawy (wysokość trawy nie może przekroczyć 10 cm) zgodnie z załącznikiem nr 1 w ramach trzech pokosów:
  - a) I pokos do końca maja.
  - b) II pokos do końca lipca.
  - c) III pokos do 15 października
- 2) sprzątnięcie ulic zapewniające czystość wg potrzeb,
- 3) zebranie i wywóz nieczystości,

- 4) usuwanie trawy przy krawężnikach,
- 5) usuwanie błota i innych zanieczyszczeń.

§ 4. Wszelkie prace w ramach niniejszego porozumienia Gmina wykonywać będzie siłami i środkami własnymi i/lub przez wykonawcę zewnętrznego.

§ 5. Za realizację obowiązków wynikających z porozumienia Powiat przekaze Gminie w 2020 roku środki finansowe łącznie w wysokości: **25.957,98** zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych 98/100 w 6 miesięcznych ratach począwszy od czerwca 2020r. wynoszących po 4.326,33 zł brutto (słownie: cztery tysiące trzysta dwadzieścia sześć złotych 33/100).

§ 6. Strony ustalają, że jednostką koordynującą wykonanie niniejszego porozumienia będzie Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżonowie zwany dalej **ZDP**.

§ 7. 1. Gmina do dnia 10 każdego miesiąca (począwszy od czerwca 2020r.) dostarczy do ZDP sprawozdanie (rozliczenie) z wykonanych prac LUD w poprzednim miesiącu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do porozumienia.

2. ZDP po dokonaniu protokolarnego odbioru prac oraz zweryfikowaniu dostarczonych dokumentów, zatwierdzi je do wypłaty i prześle do Wydziału Budżetowo-Finansowego Starostwa Powiatowego do dnia 15 danego miesiąca.

3. Powiat przekaze Gminie środki wynikające z miesięcznego rozliczenia do 25 dnia danego miesiąca na rachunek Gminy nr 66 9575 1014 0030 0083 2000 0010.

§ 8. 1. Powiat upoważnia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Dzierżonowie do występowania w sprawach związanych z realizacją niniejszego porozumienia.

2. ZDP nadzoruje na bieżąco wykonanie niniejszego porozumienia.

3. W szczególności do uprawnień ZDP należy kontrolowanie LUD, a w przypadku odstępstw od przyjętych standardów, wnioskuje do Gminy o podjęcie natychmiastowych działań, we własnym zakresie na koszt Gminy.

§ 9. W przypadku niewłaściwego wykonania porozumienia przez Gminę, Powiat w rozliczeniu za dany miesiąc potrąci środki stanowiące 1/30 miesięcznego wynagrodzenia za każdy dzień nienależytego wykonania porozumienia.

§ 10. Gmina w okresie realizacji porozumienia ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane niewłaściwym wykonaniem porozumienia.

§ 11. Niezależnie od odpowiedzialności określonej w § 9 i § 10 porozumienia, strony ustalają kary umowne w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 5:

- Powiat zapłaci Gminie karę w razie odstąpienia od porozumienia z przyczyn, za które odpowiada Powiat,
- Gmina zapłaci Powiatowi karę w razie odstąpienia od porozumienia z przyczyn, za które odpowiada Gmina.

§ 12. Strony ustalają, że w przypadku zaistnienia okoliczności powodujących, że wykonanie porozumienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia porozumienia, Powiat może odstąpić od porozumienia w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Porozumieniu mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 14. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15. Porozumienie zostało sporządzone w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 16. 1. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

2. Powiat zobowiązuje się do przekazania Porozumienia w celu opublikowania go w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Starosta Dzierżoniowski:  
**Grzegorz Kosowski**

Wójt Gminy Łagiewniki:  
**Jarosław Tyniec**

Wicestarosta:  
**Andrzej Bolisęga**

Załącznik nr 1 do Porozumienia z dnia 30.04. 2020r.  
w sprawie letniego utrzymania dróg powiatowych  
na terenie Gminy Łagiewniki

### Wykaz dróg powiatowych w Gminie Łagiewniki do letniego utrzymania

lp.	nr drogi	przebieg	długość odcinka
1	1989D	granica pow. - Oleszna	1.098,00
2	2028D	Sulistrowiczki – Łagiewniki (+ przeciwskarpa od skrzyżowania z DW 384 do cmentarza)	8.000,00
3	3013D	DW 384 – Ligota Wielka – Ratajno –DW 384	7.270,00
4	3022D	Łagiewniki - Sienice	3.375,00
5	3014D	od skrzyż. z dr 3010D do skrzyż. z dr 2028D	3.340,00
6	3013D	Oleszna – Ratajno	2.888,00
7	3020D	Sokolniki - DK 8	1.775,00
8	3023D	Ligota Wielka - Przystronie	3.940,00
9	3024D	Wilków Wielki - Sienice	2.615,00
10	3030D	DK 8 - Trzebnik	1.016,00
razem:			35.317,00 mb

Pierwszy pokos:

- pobocze – szerokość 1,0 m -  $35.317,00 \text{ mb} \times 1,0 \text{ m} \times 2(P+L) = 71.534,00 \text{ m}^2$

Drugi pokos pobocze i skarpa:

- szerokość 2,0 m –  $142.168,00 \text{ m}^2$

Trzeci pokos pobocze i skarpa:

- szerokość 2,0 m -  $142.168,00 \text{ m}^2$

Załącznik nr 2 do Porozumienia z dnia 30.04.2020r.  
w sprawie letniego utrzymania dróg powiatowych  
na terenie Gminy Łagiewniki

### Sprawozdanie z wykonanych prac LUD na terenie Gminy Łagiewniki

w miesiącu..... spisane w dniu .....

1. Przedstawiciel ZDP Dzierżoniów .....

2. Przedstawiciel Gminy Łagiewniki .....

Przedstawiciel Gminy Łagiewniki na koniec okresu rozliczeniowego **potwierdza wykonanie niżej wymienionych** prac związanych z LUD na odcinkach dróg powiatowych, o których mowa w załączniku nr 1:

nr drogi	koszenie poboczy i skarp (wysokość nie przekracza 10cm)	sprzątanie ulic zapewniające czystość	zebranie i wywóz nieczystości	usuwanie trawy przy krawężnikach	usuwanie błota i innych zanieczyszczeń
<b>1989 D</b>	nie wykonano/ wykonano dnia*:	nie wykonano/ wykonano dnia*:	nie wykonano/ wykonano dnia*:	nie wykonano/ wykonano dnia*:	nie wykonano/ wykonano dnia*:
<b>2028 D</b>	nie wykonano/ wykonano dnia*:	nie wykonano/ wykonano dnia*:	nie wykonano/ wykonano dnia*:	nie wykonano/ wykonano dnia*:	nie wykonano/ wykonano dnia*:
<b>3013 D</b>	nie wykonano/ wykonano dnia*:	nie wykonano/ wykonano dnia*:	nie wykonano/ wykonano dnia*:	nie wykonano/ wykonano dnia*:	nie wykonano/ wykonano dnia*:
<b>3014 D</b>	nie wykonano/ wykonano dnia*:	nie wykonano/ wykonano dnia*:	nie wykonano/ wykonano dnia*:	nie wykonano/ wykonano dnia*:	nie wykonano/ wykonano dnia*:
<b>3020 D</b>	nie wykonano/ wykonano dnia*:	nie wykonano/ wykonano dnia*:	nie wykonano/ wykonano dnia*:	nie wykonano/ wykonano dnia*:	nie wykonano/ wykonano dnia*:
<b>3022 D</b>	nie wykonano/ wykonano dnia*:	nie wykonano/ wykonano dnia*:	nie wykonano/ wykonano dnia*:	nie wykonano/ wykonano dnia*:	nie wykonano/ wykonano dnia*:
<b>3023 D</b>	nie wykonano/ wykonano dnia*:	nie wykonano/ wykonano dnia*:	nie wykonano/ wykonano dnia*:	nie wykonano/ wykonano dnia*:	nie wykonano/ wykonano dnia*:
<b>3024 D</b>	nie wykonano/ wykonano dnia*:	nie wykonano/ wykonano dnia*:	nie wykonano/ wykonano dnia*:	nie wykonano/ wykonano dnia*:	nie wykonano/ wykonano dnia*:
<b>3030 D</b>	nie wykonano/ wykonano dnia*:	nie wykonano/ wykonano dnia*:	nie wykonano/ wykonano dnia*:	nie wykonano/ wykonano dnia*:	nie wykonano/ wykonano dnia*:

Przedstawiciel ZDP Dzierżoniów na koniec okresu rozliczeniowego **stwierdza**, że zakres wykonanych prac związanych z LUD jest **zgodny/niezgodny\*** z warunkami określonymi w § 3 porozumienia z dnia ..... w sprawie letniego utrzymania dróg powiatowych LUD na terenie Gminy Łagiewniki.

*\*niepotrzebne skreślić*

Uwagi:

.....

.....

Podpis przedstawiciela Gminy Łagiewniki

Podpis przedstawiciela ZDP Dzierżoniów