

POROZUMIENIE

zawarte w dniu 8 maja 2009r. w Warszawie, pomiędzy Wojewodą Mazowieckim Jackiem Kozłowskim zwanym dalej „Wojewodą” a Gminą Grodzisk Mazowiecki, zwaną dalej „Miastem” reprezentowaną zgodnie z art. 46 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) przez Grzegorza Benedyckińskiego – Burmistrza Miasta Grodzisk - Burmistrza Miasta Grodzisk Mazowiecki przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Andrzeja Mucha.

Stosownie do zapisów Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” ustanowionego uchwałą nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006r., w związku z art. 3 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2003r. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.), art. 106 ust. 2 pkt 1 i art. 145 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

§ 1.1. Po uwzględnieniu rekomendacji zawartej w opinii z dnia 6 listopada 2008r. Wojewódzkiego Zespołu Koordynacyjnego do spraw Realizacji Rządowego Programu „Razem Bezpieczniej” w województwie mazowieckim oraz rekomendacji zawartej w opinii z dnia 28 marca 2009r. Zespołu wspierającego koordynację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewoda Mazowiecki udziela Miastu dotacji celowej w 2009 roku w wysokości 31.487zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem złotych) na realizację projektu w obszarze ochrona dziedzictwa narodowego „System sygnalizacji i monitoringu pożaru w kościele Zwiastowania NMP w Izdebnie Kościelnym” z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych wynikających z:

- kosztorysu projektu,
- wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach programu „Razem Bezpieczniej”,
- programu inwestycji, wynikającego z § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2006r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U. z 2006 nr 120 poz. 831),

stanowiących integralną część porozumienia.

2. Udział środków własnych Miasta w wysokości: 15.000zł (piętnaście tysięcy złotych) na zrealizowanie przez Miasto zadania pod nazwą „System sygnalizacji i monitoringu pożaru w kościele Zwiastowania NMP w Izdebnie Kościelnym”.

§ 2.1. Miasto zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej zapewniającej kontrolę środków otrzymanych z dotacji.

2. Miasto zobowiązuje się do wykorzystania przekazanej dotacji celowej wyłącznie na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych zgodnie z celem i na warunkach określonych w porozumieniu. Dotyczy to także ewentualnych przychodów uzyskanych przy realizacji porozumienia, których nie można było przewidzieć przy kalkulowaniu wielkości dotacji celowej oraz odsetek bankowych od przekazanych środków z dotacji, które należy wykorzystać na realizację zadania określonego w § 1 ust. 1.

3. Dotacja celowa nie może być przeznaczona na pokrycie wynagrodzenia związanego z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę.

4. Do zamówień na dostawy, wykonanie usług i robót budowlanych, opłacanych ze środków pochodzących z dotacji, stosuje się przepisy o zamówieniach publicznych.

5. Termin wykonania zadania ustala się od dnia podpisania porozumienia do dnia 31 grudnia 2009r.

§ 3.1. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania powinno zostać sporządzone przez Miasto na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2005r. Nr 264, poz. 2207), w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania, o którym mowa w § 2 ust. 5.

2. Wojewoda ma prawo żądać, aby Miasto w wyznaczonym terminie przedstawiło dodatkowe informacje i wyjaśnienia do sprawozdania, o którym mowa w ust. 1.

3. W przypadku nie przedłożenia sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, Wojewoda wzywa pisemnie Miasto do jego złożenia. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje przeprowadzeniem kontroli, której wyniki mogą być podstawą rozwiązania porozumienia.

§ 4. Wojewoda ma prawo do bieżącej kontroli realizacji projektu.

§ 5.1. Dotację celową, o której mowa w § 2, Wojewoda przekaże na rachunek bankowy Miasta w Banku PKO BP S.A. Nr 87 1020 1055 0000 9502 0133 2972 w okresie do 30 dni od daty podpisania porozumienia.

2. Przyznane środki w ramach dotacji celowej określone w § 1 ust. 1 Miasto jest zobowiązane wykorzystać do dnia 31 grudnia 2009 roku. Środki finansowe niewykorzystane do tego terminu Miasto jest zobowiązane zwrócić w terminie do dnia 10 stycznia 2010 roku na rachunek bankowy Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w NBP O/O w Warszawie nr 86 1010 1010 0100 6722 3000 0000.

3. Od środków przekazanych w ramach dotacji celowej, niewykorzystanych i zwróconych po terminie ustalonym w ust. 2 Miasto zapłaci odsetki w wysokości określonej dla zaległości podatkowych, poczynawszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu niewykorzystanych środków.

§ 6. Dotacja celowa, o której mowa w niniejszym porozumieniu nie może być wykorzystana na inny cel niż wskazany w § 1.

§ 7. Niewykorzystana dotacja celowa podlega zwrotowi na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

§ 8. Zmiany warunków oraz dokonywanie uzupełnień porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9. Niniejsze porozumienie jest ważne od daty podpisania do dnia 31 grudnia 2009r.

§ 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

§ 11. Porozumienia sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Wojewody i jeden dla Miasta.

§ 12. Integralną część porozumienia stanowią załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Kosztorys projektu w obszarze ochrona dziedzictwa narodowego pt. „System sygnalizacji i monitoringu pożaru w kościele Zwiastowania NMP w Izdebnie Kościelnym”, realizowanego w ramach programu „Razem bezpieczniej”;
2. Załącznik nr 2 - Wniosek o dofinansowanie projektu w obszarze ochrona dziedzictwa narodowego pt. „System sygnalizacji i monitoringu pożaru w kościele Zwiastowania NMP w Izdebnie Kościelnym”, realizowanego w ramach programu „Razem bezpieczniej”;
3. Załącznik nr 3 - Program Inwestycji projektu w obszarze ochrona dziedzictwa narodowego pt. „System sygnalizacji i monitoringu pożaru w kościele Zwiastowania NMP w Izdebnie Kościelnym”, realizowanego w ramach programu „Razem bezpieczniej”.

Wojewoda Mazowiecki:
Jacek Kozłowski
Burmistrz:
Grzegorz Benedykciński
Naczelnik Wydziału Finansowego
Z-ca Skarbnika Gminy:
Piotr Leśniewski

KOSZTORYS
do projektu pt. „System sygnalizacji i monitoringu pożaru w kościele
p.w. NMP w Izdebnie Kościelnym”

Rodzaj kosztu	Koszt całkowity	Kwota dotacji	Środki własne
Dokumentacja projektowa systemu sygnalizacji pożaru	4 270,00	2 990,00	1 280,00
Koszt materiałów: - centrala p.poż. POLON 4200 - akumulatory HV 44-12V /2 szt./ - pojemnik akumulatorów PAR 4800 - czujki optyczne (dym+ciepło) DOT 4046 /9 szt./ - czujki optyczne (płomień) DPR 4046 /5szt./ - gniazda czujek G 40 /14 szt./ - czujka radiowa bezprzewodowa DUR 4047 /1 szt./ - adapter czujek radiowych ACR 4001 - ręczny ostrzegacz pożarowy ROP 4001M / 2 szt./ - sygnalizator zewnętrzny AS 367 - sygnalizator wewn. SA-K7 /2 szt./ - kabel sygnałowy YnTKSY /800mb./ - kabel zasilający HDGS 3x1,5 /20mb./ - rurki PCV Φ16mm /300mb./ - rura „AROTA” /200mb./ - elementy mocujące, osłony, materiały pomocnicze	23 447,00	15 507,00	7 940,00
Montaż systemu i wykonanie połączenia kościoł – plebania kablem podziemnym	14 500,00	10 000,00	4 500,00
System monitoringu pożaru: - materiały - montaż	4 270,00	2 990,00	1 280,00
Ogółem	46 487,00	31 487,00	15 000,00

URZĄD MIEJSKI
w Grodzisku Mazowieckim
05-825 Grodzisk Mazowiecki
ul. Kościuski 32 a
NIP 529-12-14-227

BURMISTRZ
Grzegorz Benedycki


naczelnik Wydziału Finansowego
Z-ca Skarbnika Gminy

Piotr Leśniewski

Za zgodność z oryginałem
Grodzisk Mazowiecki, dn. 30.04.2009r.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Prawnego

Joanna Piechocka



**RZĄDOWY PROGRAM
OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH
ZACHOWAŃ
„RAZEM BEZPIECZNIEJ”**

Wniosek o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach programu „Razem bezpieczniej”

I. Informacje ogólne.

1.1 Numer i nazwa obszaru działania.

4.6. OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1.2 Województwo.

mazowieckie

1.3 Tytuł projektu.

System sygnalizacji i monitoringu pożaru w kościele p.w.
Zwiastowania NMP w Izdebnie Kościelnym

1.4 Termin i miejsce realizacji /województwo, miasto, gmina/.

mazowieckie, gmina Grodzisk Mazowiecki, wieś Izdebnno Kościelne
termin realizacji – do 31 maja 2009r.

1.5 Wnioskowana kwota dotacji.

32 080,00 PLN

**Za zgodność
z oryginałem**

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Prawnego

Joanna Piechocka
Joanna Piechocka

1.6 Harmonogram planowanych działań w ramach projektu.

<i>działanie 1 - wykonanie projektu systemu sygnalizacji pożaru przez uprawnionego projektanta, uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą elektronicznego zabezpieczenia przeciwpożarowego i konserwatorem zabytków – styczeń 2009r.</i>
<i>działanie 2 - wybór wykonawcy i podpisanie umowy - do 15 lutego 2009r.</i>
<i>działanie 3 - instalacja systemu sygnalizacji pożaru i odbiór prac – do 30 kwietnia 2009r.</i>
<i>działanie 4 - podpisanie umowy na wykonanie systemu monitoringu ppoż. - do 30 kwietnia 2009r.</i>
<i>działanie 5 - instalacja systemu monitoringu ppoż. z bezpośrednim przekazem do siedziby JRG PSP w Grodzisku Maz. - od 30.04 do 15.05.2009r.</i>
<i>działanie 6 - akcja informacyjna na temat prowadzonego projektu i konieczności ochrony dziedzictwa narodowego – marzec, maj 2009r.</i>
<i>działanie 8 – zakończenie realizacji projektu – maj 2009r.</i>

1.7 Kalkulacja przewidywanych kosztów projektu.

Rodzaj kosztu	Koszt całkowity	Kwota dotacji	Środki własne
Dokumentacja projektowa - uzgodnienia	4 270,00	2 990,00	1 280,00
Zakup sprzętu: - centrala p.poż. 4200 POLON - akumulatory HV 44-12V /2 szt./ - pojemnik akumulatorów PAR 4800 - czujki optyczne DOT 4046 /17szt./ - gniazda czujek G-40 /17 szt./ - ROP 4001M / 2 szt./ - sygnalizator zewnętrzny /1 szt./ - sygnalizator SA-K7 /2 szt./ - kabel sygnałowy YnTKsY /600mb./ - kabel zasilający HDGS /20mb./ - rurki PCV Φ 16mm /300mb./			

Za zgodność
z oryginałem
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Prawnego
[Signature]
Joanna Piechocka

- rura „AROTA” /150mb./ - czujka radiowa bezprzewodowa DUR 4047 /1 szt./ - adapter czujek radiowych /1 szt./ - elementy mocujące, osłony, materiały pomocnicze	23 000,00	16 100,00	6 900,00
Montaż systemu i wykonanie połączenia kościoł – plebania kablem podziemnym	14 300,00	10 000,00	4 300,00
System monitoringu pożaru: - materiały - montaż	4 270,00	2 990,00	1 280,00
Ogółem	45 840,00	32 080,00	13 760,00

1.8 Dane osoby uprawnionej w urzędzie wojewódzkim do kontaktu i udzielania informacji dotyczącej projektu /imię i nazwisko, stanowisko, telefon, email/.

Katarzyna Chwała
st. Inspektor
0 22 695 65 57
kchwala@mazowieckie.pl

II. Informacje o projekcie.

2.1 Charakterystyka projektu. /opis szczegółowy planowanych działań np. w zakresie akcji informacyjnych, promocyjnych, szkoleniowych, inwestycyjnych itp./

Projekt zakłada zapewnienie kompleksowej ochrony drewnianego, zabytkowego kościoła p.w. Zwiastowania NMP i dzwonnicy w Izdebnie Kościelnym. Oba obiekty pochodzą z XVIII w. i ze względu na swą wartość dla dziedzictwa narodowego są wpisane do rejestru Konserwatora Zabytków. W kościele zainstalowany jest system sygnalizacji włamania i napadu, monitorowany przez profesjonalną firmę ochroniarską. Projekt przewiduje budowę systemu sygnalizacji pożaru oraz systemu monitoringu umożliwiającego bezpośredni przekaz sygnału alarmowego do siedziby Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim. Pozwoli to na skrócenie do minimum czasu od wystąpienia zagrożenia pożarowego do podjęcia działań gaśniczych (czas dojazdu 5- 8 minut).

za zgodność
z KATEDRY PRAWA
WYDZIAŁU PRAWNEGO
Joanna Piechocka

Jednocześnie z wysłaniem do akcji jednostek ratowniczych PSP, dyżurny w punkcie dowodzenia PSP ma możliwość zadysponowania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Izdebnie Kościelnym z wykorzystaniem łączności komórkowej, pagerów oraz syreny alarmowej uruchamianej drogą radiową. Siedziba OSP zlokalizowana jest ok. 200m od kościoła.

Dzięki zainstalowaniu systemu sygnalizacji i monitoringu pożaru, przy obecnym stanie wyposażenia państwowej i ochotniczej straży pożarnej w środki łączności i alarmowania, możliwe będzie ugaszenie ewentualnego pożaru w jego początkowej fazie a tym samym zminimalizowanie strat.

Projekt przewiduje prowadzenie akcji informacyjnej z wykorzystaniem lokalnej prasy i rozgłośni radiowej (miesięcznik i radio „Bogoria”) w celu propagowania ochrony dziedzictwa narodowego oraz zachęcenia właścicieli i zarządców obiektów zabytkowych do podjęcia działań w kierunku odpowiedniego zabezpieczenia przed pożarem, kradzieżą czy zniszczeniem dóbr pozostających pod ich opieką. Istotnym elementem akcji będzie informowanie o możliwości pozyskania środków finansowych na ten cel z różnych programów rządowych, w tym programu „Razem bezpieczniej”.

2.2 Adresaci projektu.

- pośredni

wszyscy mieszkańcy gminy Grodzisk Mazowiecki, turyści, władze samorządowe (realizacja zadania własnego w zakresie ochrony zabytków), Komenda Powiatowa PSP;

- bezpośredni

wszyscy mieszkańcy Izdebna Kościelnego, proboszcz parafii św. Michała, społeczność parafialna, członkowie OSP Izdebno Kościelne.

2.3 Instytucje zaangażowane w realizację projektu. /partnerzy, instytucje współpracujące/

- Proboszcz parafii św. Michała
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim
- Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
- Radio BOGORIA
- miesięcznik BOGORIA

**za zgodność
z oryginałem**

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Prawnego

Joanna Piechocka

2.4. Zakres działania i stopień zaangażowania w realizację instytucji wspierających projekt. /podział zadań/.

Nad całością realizacji projektu czuwać będzie *inspektor w Samodzielnym Stanowisku ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych*.

Komendant Powiatowy PSP będzie uczestniczył w ustaleniach dotyczących systemu monitorowania pożaru, uzgodni z wykonawcą systemu rozwiązania techniczne dotyczące odbioru sygnałów o pożarze przez Jednostkę Ratowniczo Gaśniczą PSP.

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków opiniuje projekt pod względem bezpieczeństwa i estetyki instalacji dla zachowania zabytkowego charakteru chronionego obiektu.

Proboszcz parafii św. Michała udostępni kościół na potrzeby instalacji systemu po wcześniejszym uzgodnieniu z wykonawcą terminów prac tak, aby nie kolidowały z harmonogramem uroczystości kościelnych.

Po przystąpieniu do realizacji projektu, *Radio BOGORIA* wyemituje audycję na temat podjętej inwestycji, źródeł finansowania oraz znaczenia dla ochrony dziedzictwa narodowego stosowania nowoczesnych technik ochrony zabytków przed pożarem, kradzieżą czy zniszczeniem.

W końcowej fazie lub tuż po zakończeniu inwestycji *miesięcznik BOGORIA* zamieści artykuł nawiązujący do audycji radiowej. Przekazana zostanie informacja o różnych możliwościach pozyskiwania dotacji na ochronę zabytków. Planowany jest wywiad z księdzem proboszczem parafii św. Michała, odwołujący się do pożaru kościoła w 1990r., kiedy zniszczeniu uległa znaczna część zabytkowego wnętrza oraz wpływu tamtego przykrego wydarzenia na decyzję o potrzebie stosowania nowoczesnych zabezpieczeń.

2.5 Uzasadnienie potrzeby realizacji. /analiza oczekiwań, potrzeb społeczności/.

Kościół i dzwonnica w Izdebnie Kościelnym bezsprzecznie stanowią wielką wartość dla dziedzictwa narodowego, ale nie tylko.


Po pożarze w 1990r. mieszkańcy Izdebnia Kościelnego nie mieli najmniejszych wątpliwości, że kościół trzeba odbudować – w znacznej części odtworzyć. Wraz z księdzem proboszczem niezwłocznie podjęli starania w tym kierunku. Patronat i nadzór nad odbudową objął Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Inwestycja była wspierana przez Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim, społeczność parafialną, wielu indywidualnych sponsorów z kraju i z zagranicy.

Potwierdzeniem przywiązania i znaczenia tego kościoła dla mieszkańców Izdebnia był ogromny wkład pracy i ofiarność społeczności lokalnej przy odbudowie. Większość prac pomocniczych wykonali samodzielnie. Obecnie doskonale rozumieją potrzebę ochrony zabytkowego kościoła przed zniszczeniem czy kradzieżą.

Wspierali księdza proboszcza przy budowie systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz instalacji odgromowej. Niestety,

na profesjonalny system ochrony przed pożarem brakowało środków.

Za zgodność
z oryginałem
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Prawnego

Joanna Piechocka

W 1990r. kościół nie spłonął całkowicie tylko dzięki błyskawicznej akcji i ofiarności ochotników z OSP Izdebnko Kościelne i PSP z Grodziska Maz. oraz determinacji społeczności parafialnej ratującej wyposażenie kościoła. Obecnie dzięki możliwości pozyskania dotacji i zastosowania nowoczesnych rozwiązań technicznych, pojawia się szansa realnej ochrony przed pożarem, wykrycie zagrożenia zanim pojawią się pierwsze płomienie.

2.6 Uzasadnienie wyboru i charakterystyka proponowanych metod wsparcia. /w jaki sposób realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia zjawisk przestępczości pospolitej i patologii społecznych.; ile osób zostanie przeszkolonych, jak projekt wpłynie na wzmocnienie lokalnych koalicji na rzecz przeciwdziałania przestępczości itp./.

Budowa systemu sygnalizacji pożaru oraz systemu monitoringu umożliwiającego bezpośredni przekaz sygnału alarmowego do siedziby JRG PSP zapewni profesjonalną ochronę przeciwpożarową kościoła i dzwonnicy w Izdebnie Kościelnym. Działania te są w pełni zgodne z odczuciami społeczności lokalnej, która na zebraniach sołeckich i parafialnych wielokrotnie sygnalizowała, że kościół, odbudowany tak wielkim nakładem pracy i środków finansowych trzeba koniecznie chronić przed ponownym zagrożeniem.

Zastosowanie systemu sygnalizacji i monitoringu pożaru umożliwi natychmiastową reakcję straży pożarnej, zanim pożar się rozprzestrzeni. Czujki systemu reagują na zadymienie i podwyższoną temperaturę a więc na pierwsze oznaki zagrożenia.

Na ogół ludzie zauważają pożar, kiedy widać płomienie a w przypadku drewnianego kościoła, wtedy może nie być już co ratować.

System daje możliwość podjęcia akcji gaśniczej w bardzo krótkim czasie. Biorąc pod uwagę bardzo dobry stan wyposażenia miejscowej OSP w środki łączności z Państwową Strażą Pożarną oraz lokalizację siedziby OSP w odległości 200m od kościoła, akcja może być podjęta błyskawicznie, co daje duże szanse nawet na uniknięcie strat.

Akcja informacyjna towarzysząca realizacji projektu ma na celu pobudzenie świadomości społecznej w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego i może zachęci właścicieli, administratorów obiektów zabytkowych do pozyskiwania środków z różnych programów rządowych na ochronę dóbr pozostających pod ich opieką.

za zgodność
z oryginałem

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Prawnego


Joanna Plechocka

III. Monitoring i efekty realizacji projektu.

3.1 Zakładane rezultaty projektu.

1. Pełna ochrona przed pożarem zabytkowego kościoła i dzwonnicy, możliwość podjęcia profesjonalnej akcji gaśniczej w początkowej fazie zagrożenia.
2. Wzrost zainteresowania właścicieli i administratorów obiektów zabytkowych pozyskiwaniem środków zewnętrznych na ochronę dziedzictwa narodowego.
3. Wzrost świadomości społecznej w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego.


3.2 Metody monitorowania rezultatów projektu oraz sprawozdawczość.

1. System monitoringu obsługiwany będzie przez funkcjonariuszy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Grodzisku Maz. (24 godz. na dobę). Informacje o ewentualnych zdarzeniach będą przekazywane do Urzędu Miejskiego.
2. Centrala systemu sygnalizacji pożaru będzie zamontowana na plebanii; ksiądz proboszcz będzie monitorował poprawność pracy systemu i w przypadku np. fałszywych alarmów poinformuje o tym Urząd Miejski.
3. Wydział ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Urzędu Miejskiego będzie monitorował ewentualny wzrost zainteresowania pozyskaniem dotacji na ochronę zabytków.

3.3 Znaczenie realizacji projektu w kontekście kierunków i założeń programu.

1. Realizacja projektu przyczyni się do znacznego wzrostu bezpieczeństwa pożarowego zabytkowego kościoła i dzwonnicy w Izdebnie.
2. Realizacja projektu wpłynie na poprawę stanu świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego i możliwości pozyskiwania środków na ten cel. Być może zaprocentuje to większą liczbą dobrze zabezpieczonych obiektów zabytkowych.

**Za zgodność
z oryginałem**

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Prawnego

Joanna Piechocka

IV. Załączniki do wniosku.

1. Decyzja o wpisie do rejestru konserwatora zabytków
2. Wyciąg z Gminnej Ewidencji Zabytków
3. Lokalizacja kościoła względem jednostek PSP i OSP (mapa)
4. Zdjęcia kościoła i dzwonnicy

URZĄD MIEJSKI
w Grodzisku Mazowieckim
05-825 Grodzisk Mazowiecki
ul. Kościuszki 32 a
tel. (0) 22 755-55-34, 755-20-16

BURMISTRZ

Barbara Rebeckińska

Skarbnik Gminy

Andrzej Mucha

**Za zgodność
z oryginałem**

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Prawnego

Joanna Piechocka

ZATWIERDZAM

BURMISTRZ

Grzegorz Benedykciński

URZĄD MIEJSKI
w Grodzisku Mazowieckim
05-825 Grodzisk Mazowiecki
ul. Kościuszki 32 a
NIP 529-12-14-227

PROGRAM INWESTYCYJNY

**Nazwa: BUDOWA SYSTEMU SYGNALIZACJI I MONITORINGU POŻARU W
KOŚCIELE p.w. ZWIASTOWANIA NMP W IZDEBNE KOŚCIELNYM**

Adres: 05-825 IZDEBNO KOŚCIELNE, ul. ks. M. OZIĘBŁOWSKIEGO 12

**Za zgodność
z oryginałem**

**ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Prawnego**

Joanna Piechocka

Niniejszy Program Inwestycyjny opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U. 2006 nr 120 poz. 831).

I. LOKALIZACJA INWESTYCJI

- 1.1.1 Adres inwestycji
05-825 Izdebno Kościelne, ul. ks. M. Oziębłowskiego 12, gm. Grodzisk Maz.
- 1.1.2 Dane o terenie
Izdebno Kościelne – wieś położona w północno-zachodniej części gminy Grodzisk Mazowiecki
- powierzchnia – 759,64ha
- liczba ludności – 408 osób
- komunikacja - połączenia autobusowe MZK i PKS
- doprowadzone sieci : wodociąg, gazociąg, linia energetyczna i telefoniczna.
Teren kościoła – ogrodzony, 2 bramy zamykane,
- położony u zbiegu ul. ks.M.Oziębłowskiego i ul. Grodziskiej – głównych dróg prowadzących do miasta
- w sąsiedztwie zlokalizowana jest szkoła podstawowa a w odległości ok. 200m swą siedzibę ma ochotnicza straż pożarna
- 1.2.1. Opis szczegółowy przedsięwzięcia:

Projekt zakłada zapewnienie kompleksowej ochrony drewnianego, zabytkowego kościoła p.w. Zwiastowania NMP i dzwonnicy w Izdebnie Kościelnym.

Projekt przewiduje budowę systemu sygnalizacji pożaru oraz systemu monitoringu umożliwiającego bezpośredni przekaz sygnału alarmowego do siedziby Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim. Pozwoli to na skrócenie do minimum czasu od wystąpienia zagrożenia pożarowego do podjęcia działań gaśniczych (czas dojazdu 5- 8 minut).

Jednocześnie z wysłaniem do akcji jednostek ratowniczych PSP, dyżurny na stanowisku dowodzenia PSP ma możliwość zadysponowania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Izdebnie Kościelnym z wykorzystaniem łączności komórkowej, pagerów oraz syreny alarmowej uruchamianej drogą radiową. Siedziba OSP zlokalizowana jest ok. 200m od kościoła.

Dzięki zainstalowaniu systemu sygnalizacji i monitoringu pożaru, przy obecnym stanie wyposażenia państwowej i ochotniczej straży pożarnej w środki łączności i alarmowania, możliwe będzie ugaszenie ewentualnego pożaru w jego początkowej fazie a tym samym zminimalizowanie strat.

**Za zgodność
z oryginałem**
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Prawnego
Joanna Piechocka

1.2.2. Uzasadnienie lokalizacji

Kompleksową ochroną przeciwpożarową zaplanowano objąć właśnie te obiekty – kościół i dzwonnice z XVIII w. zlokalizowane w Izdebnie Kościelnym, ponieważ ze względu na swą wartość dla dziedzictwa narodowego są wpisane do rejestru Konserwatora Zabytków.

Stanowią przykład pięknych budowli sakralnych z drewna modrzewiowego. Na Mazowszu pozostało już niewiele takich obiektów – większość z nich spłonęła w wyniku podpaień lub samoistnych pożarów .

II. PLANOWANY ZAKRES RZECZOWY ORAZ OKRES REALIZACJI INWESTYCJI

2.1. Dane o zakresie rzeczowym inwestycji: Projekt w obszarze ochrony dziedzictwa narodowego polegający na zabezpieczeniu obiektu zabytkowego od pożaru.

2.2. Okres realizacji inwestycji – od maja do końca lipca 2009r.

III. OCENA EKONOMICZNEJ EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI

Realizacja projektu nie jest inwestycją komercyjną, ma jedynie na celu zabezpieczenie zabytku z terenu gminy. Nie będzie generowała żadnych przychodów.

IV. PLANOWANE EFEKTY RZECZOWE INWESTYCJI

W ramach zadań własnych gminy w dziedzinie ochrony zabytków zostanie zabezpieczony przed pożarem zabytkowy obiekt o dużej wartości dla dziedzictwa narodowego.

V. HARMONOGRAM REALIZACJI INWESTYCJI

- działanie 1- wybór wykonawców i podpisanie umów na dokumentację projektową oraz wykonanie prac instalacyjnych i podłączenie systemu do monitoringu - do 30 maja 2009r.
- działanie 2 - wykonanie dokumentacji projektowej systemu sygnalizacji pożaru przez uprawnionego projektanta, uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą elektronicznego zabezpieczenia przeciwpożarowego i konserwatorem zabytków – do 10 czerwca 2009r.
- działanie 3 - instalacja systemu sygnalizacji pożaru i odbiór prac – do 6 lipca 2009r.
- działanie 4 - instalacja systemu monitoringu ppoż. z bezpośrednim przekazem do siedziby JRG PSP w Grodzisku Maz. - do 15.07.2009r.
- działanie 5 – podpisanie umowy na usługę monitorowania pożarowego - do 20.07.2009r.
- działanie 6 - akcja informacyjna na temat prowadzonego projektu i konieczności ochrony dziedzictwa narodowego – maj, lipiec 2009r.
- działanie 7 – zakończenie realizacji projektu – 31 lipca 2009r.

**Za zgodność
z oryginałem**

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Prawnego

Joanna Piechocka

**VI. PLANOWANY ŁĄCZNY KOSZT INWESTYCJI ORAZ DANE O
PLANOWANYCH ŹRÓDŁACH FINANSOWANIA**

6.1. Planowany łączny koszt inwestycji wyniesie 46 487,00 zł

6.2. Planowane źródła finansowania:

- dotacja celowa budżetu państwa – 31 487,00 zł
- środki własne – 15 000,00 zł.

VII. PLANOWANY OKRES ZAGOSPODAROWANIA INWESTYCJI

Okres zagospodarowania inwestycji nastąpi po końcowym odbiorze i przekazaniu do użytkowania – nie przekroczy terminu 31.12.2009r.

Grodzisk Mazowiecki, dn. 30.04.2009r.

**Za zgodność
z oryginałem**

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Prawnego

Joanna Piechbcka