

## POROZUMIENIE NR 26/KT/2011

z dnia 28 kwietnia 2011 r.

### zawarte pomiędzy :

**Województwem Śląskim**, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

Adama Matusiewicza

Marszałka Województwa Śląskiego

Aleksandry Gajewskiej-Przydrygi

Wicemarszałka Województwa Śląskiego

a

**Gminą Poczesna**, z siedzibą w Poczesnej przy ul. Wolności 2 reprezentowaną przez Wójta Krzysztofa Ujmę.

### § 1.

1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Poczesna prowadzenia zadania p.n.: „**Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w Nieradzie- etap II**”.
2. Województwo Śląskie powierza Gminie Poczesna pełnienie funkcji inwestora w zakresie koniecznym dla prawidłowej realizacji zadania określonego w pkt 1 łącznie z ustanowieniem inspektora nadzoru inwestorskiego.
3. Zakres rzeczowy zadania określonego w pkt. 1 obejmuje budowę chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w Nieradzie - etap II odcinek od km 12+300 do km 12+886.
4. Gmina Poczesna posiada pozwolenie na budowę Nr 24/09/C (IF/IX/7111/2/15/09) z dnia 21 maja 2009 r. wydane przez Wojewodę Śląskiego.
5. Termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w pkt 1 wraz z odbiorem końcowym nastąpi do 30 listopada 2011 r.

### § 2.

1. Szacunkowy koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia obejmuje: roboty budowlane, koszty nadzoru i wynosi 1.400.000 zł (jeden milion czterysta tysięcy złotych).
2. Gmina Poczesna uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 50 % kosztu określonego w pkt 1.
3. Gmina Poczesna posiada środki finansowe na zabezpieczenie udziału finansowego w 2011 r. w wysokości 700.000 zł.
4. Województwo Śląskie uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 50 % kosztu określonego w pkt 1.
5. Województwo Śląskie posiada środki finansowe na zabezpieczenie udziału finansowego w 2011 r. w wysokości 700.000 zł.
6. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego koszt realizacji zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynikający z najkorzystniejszej oferty wykonawcy przekroczy kwotę, o której mowa w pkt 1 strony niezwłocznie uzgodnią tryb dalszego postępowania, w tym podział zwiększonych kosztów realizacji. Nie dopuszcza się zawarcia przez Gminę Poczesna umowy z wykonawcą bez uzyskania zgody Zarządu Województwa Śląskiego. W przypadku zawarcia umowy bez tej zgody kwotę przekraczającą szacunkowy koszt zadania określony w pkt 1 w całości zobowiązana będzie sfinansować Gmina.
7. Kwota udziału finansowego Gminy Poczesna i kwota udziału finansowego Województwa Śląskiego w kosztach realizacji zadania zostaną określone po zawarciu umowy/ów z wybranym/i wykonawcą/ami w aneksie do niniejszego porozumienia.

8. Gmina Poczesna udzieli Województwu Śląskiemu pomocy finansowej na realizację zadania stanowiącego przedmiot porozumienia w wysokości swojego udziału finansowego ustalonego w aneksie, o którym mowa w pkt 7, w formie dotacji celowej, której zasady przekazania i rozliczania określi odrębna umowa.
9. Na realizację zadania objętego porozumieniem Gmina Poczesna otrzyma dotację celową obejmującą udział finansowy Gminy i Województwa Śląskiego w kwocie wynikającej z poniesionych i udokumentowanych kosztów.

### **§ 3.**

1. Zarząd Województwa Śląskiego prześle Gminie Poczesna środki finansowe dotacji celowej określonej w § 2 pkt 9 na pisemne wnioski Wójta, na wskazany rachunek budżetu gminy, w terminie 14 dni od daty ich dostarczenia w dwóch transzach:
  - 1) I transza w wysokości do 600.000 zł po wykonaniu i odebraniu części zadania,
  - 2) II transza w pozostałej wysokości, w tym środki stanowiące pomoc finansową Gminy, po wykonaniu i odebraniu całości zadania.
2. Do wniosków, o których mowa w pkt 1 należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie: protokołów częściowych lub końcowego odbioru zadania dokonanych z udziałem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach oraz rachunków i faktur.
3. Za dzień przekazania dotacji celowej uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Województwa Śląskiego.
4. W przypadku wystąpienia kar umownych należnych od wykonawcy robót kary te podlegają zwrotowi na następujący rachunek bankowy 70 1560 1111 0000 9070 0003 5181 w części równej udziałowi Województwa Śląskiego w kosztach realizacji, o którym mowa w § 2 pkt 4 wraz ze stosownym wyjaśnieniem sytuacji, której dotyczy.

### **§ 4.**

1. Strony ustalają, że wyłonienia wykonawcy/ów oraz zawarcia umowy/ów dokona Gmina zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych.
2. Gmina Poczesna przeprowadzi wymagane procedury przetargowe celem wyłonienia wykonawcy/ów zadania.
3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w części dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia zostanie przedłożona do uzgodnienia Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Katowicach.
4. Gmina Poczesna niezwłocznie powiadomi Zarząd Województwa Śląskiego i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach o zawarciu umowy/ów z wykonawcą/ami oraz prześle potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię tej umowy/ów. O ile taka okoliczność wystąpi, Gmina prześle potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aneksu do umowy niezwłocznie po jego zawarciu, z zastrzeżeniem pkt 6.
5. Na podstawie przekazanej kopii umowy/ów zostanie sporządzony aneks, o którym mowa w § 2 pkt 7 określający wielkości środków finansowych Gminy Poczesna i Województwa Śląskiego w realizacji zadania z zachowaniem udziałów ustalonych w § 2 pkt 2 i 4.
6. Wszelkie koszty za roboty dodatkowe lub nieprzewidziane nie wchodzące w zakres określony w umowie z wykonawcą podlegają osobnemu uzgodnieniu pomiędzy stronami porozumienia i wymagają zawarcia aneksu ustalającego udziały finansowe stron w tych kosztach. Określenie szczegółowego zakresu tych robót wymaga spisania protokołu konieczności przez przedstawicieli Gminy Poczesna i Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.
7. Wzór harmonogramu realizacji zadania stanowi załącznik do niniejszego porozumienia.

8. Gmina Poczesna będzie na bieżąco monitorować zgodność realizacji zadania z harmonogramem uzgodnionym odrębnie przez Gminę z Wydziałem Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i przekazywać niezwłocznie informację o zaistnieniu okoliczności mogących mieć wpływ na opóźnienie realizacji harmonogramu wraz z propozycją działań zaradczych.
9. Dopuszcza się zmiany ww. harmonogramu w formie pisemnej uzgodnionej przez Gminę z Wydziałem Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, z zastrzeżeniem, iż wydłużenie terminu zakończenia i odbioru będzie możliwe jedynie po udokumentowaniu przez Gminę zaistnienia okoliczności niewynikających z zaniechania lub nieprawidłowego działania stron porozumienia, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach lub wybranego wykonawcy/ów.
10. Wydłużenie terminu zakończenia zadania na 2012 r. wymagać będzie zgody Zarządu Województwa Śląskiego.

#### **§ 5.**

1. Nadzór nad realizacją zadania, o którym mowa w § 1 sprawował będzie działający w imieniu Województwa Śląskiego - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, który wyznaczy inspektora koordynatora do bieżącej kontroli realizacji zadania przez zarząd drogi.
2. Gmina Poczesna powiadomi z odpowiednim wyprzedzeniem Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach o terminach odbiorów częściowych i końcowym zadania.
3. Odbiory zadania winny być dokonywane przez Gminę Poczesna z udziałem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.
4. Upoważnieni przedstawiciele Województwa Śląskiego mogą przeprowadzić kontrolę realizacji zadania objętego porozumieniem.
5. Wytworzoną w ramach niniejszego porozumienia infrastrukturę drogową Gmina Poczesna przekaże nieodpłatnie Województwu Śląskiemu protokołem zdawczo-odbiorczym, którego kopię po podpisaniu przez strony niniejszego porozumienia otrzyma Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

#### **§ 6.**

1. Rozliczenia dotacji o której mowa w § 2 pkt 9 należy dokonać w terminie do 30 dni od dokonania odbioru końcowego zadania poprzez przedstawienie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii dokumentu zapłaty, opisu zakresu rzeczowego zrealizowanych robót oraz oświadczenia Wójta o niewystąpieniu kar umownych lub zobowiązania o dokonaniu zwrotu kar umownych do budżetu województwa śląskiego niezwłocznie po ich wyegzekwowaniu.
2. Niewykorzystana w danym roku dotacja podlega zwrotowi do budżetu województwa śląskiego zgodnie z postanowieniami art. 251 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych.
3. Środki dotacji celowej udzielonej na realizację zadania objętego porozumieniem wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na rachunek udzielającego dotacji zgodnie z postanowieniami art. 252 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych.

#### **§ 7.**

Gmina Poczesna oświadcza, że:

- a. dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do prowadzenia zadania;
- b. przeprowadzi wymagane procedury przetargowe celem wyboru wykonawcy zadania zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych;

- c. roboty wykonywane będą zgodnie z wymogami Prawa budowlanego;
- d. umieści w SIWZ w warunkach umowy z wykonawcą zapis zobowiązujący wykonawcę do udzielenia pięcioletniej gwarancji na wykonane roboty.

**§ 8.**

Porozumienie zawiera się na okres do 31 grudnia 2011 r.

**§ 9.**

Wszystkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

**§ 10.**

Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszego porozumienia należy do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Województwa Śląskiego.

**§ 11.**

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**§ 12.**

Niniejsze porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**Województwo Śląskie**

**Gmina Poczesna**

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

WÓJT

**Adam Matusiewicz**

**mgr inż. Krzysztof Ujma**

WICEMARSZAŁEK

**Aleksandra Gajewska-  
Przydryga**

**HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA: "BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 904  
W NIERADZIE - ETAP II"**

Lp.	Nazwa dokumentu lub czynności wykonanej lub do wykonania	Kto wykonuje		Prze widywany termin realizacji
		Jest +	Brak -	
1	<i>Uchwała o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację zadania:</i>			
	<i>Województwo</i>			
	<i>Gmina</i>			
2	<i>Dokumentacja projektowa</i>			
3	<i>Kosztorys inwestorski</i>			
4	<i>Regulacja stanu prawnego terenu</i>			
5	<i>Decyzja pozwolenie na budowę /zezwolenie na realizację inwestycji drogowej / zgłoszenie budowy albo wykonania robót budowlanych</i>			
6	<i>Podpisanie porozumienia/umowy dotyczących realizacji zadania</i>			
7	<i>Przygotowanie SIWZ</i>			
8	<i>Przeprowadzenie postępowania przetargowego</i>			
9	<i>Podpisanie umowy z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą</i>			
10	<i>Zakończenie rzeczowej realizacji i odbiór zadania</i>			
11	<i>Przekazanie środków finansowych</i>			