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ZARZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRINYCH

z dnia 10 maja 1969 r.

w sprawie ogélnych warunkéw uméw pomiegdzy jednostkami gospodarki uspolecznlonej o wykonanie robét
geodezyjnych i kartograiicznych,

Na . podstawie art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego i § 2
uchwaly nr 323 Rady Ministrow z dnia 8 pazdziernika 1966 1,
w sprawie upowaznienia Ministra Przemystu Spozywczego
i Skupu, Ministra Spraw Wewaetrznych | Ministra Zeglugi
do ustalenia ogoOlnych warunkow i wzordw umow (Monitor
Polski Nr 56, poz. 273) zarzadza sig, co nastepuje:

§ 1, Ustanawia sie ogdlne warunki umdéw o roboty geo-
dezyjne i kartograficzne stanowiace zatagcznik do zarzadze-
nia, obowigzujace przy zawieraniu i wykonywaniu umow
migdzy jednostkami gospodarki uspolecznionej.

§ 2. Przepisy niniejszego zarzadzenia nie majq zastoso-
wania do robot:

1) o wartosci ponizej 20,000 zi, wykonywanych przez po-
‘wiatowe biura geodezji oraz miejskie pracownie geode-
zyjne w prezydiach rad narodowych,

?) geodezyjnych, wykonywanych przez przedsigbiorstwa

geologiczne w ramach prac geologicznych zwigzanych
ze sporzgdzaniem dokumentacji geologicznych,

3) z zakresu podziemnego miernictwa goérniczego.

§ 3. 1. Traci moc zarzadzenie Przewodniczacego Pan-
stwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Prezesa Cen-
tralnego Urzedu Geodezji i Kartografii z dnia 10 stycznia
1956 r. w sprawie zasad zawierania uméw o wykonanie ro-
hot geodezyjnych i kartograficznych (Monitor Polski Nr 3,
poz. 40 i z 1967 r. Nr 29, poz. 139),

2, Do umdw na roboty geodezyjne i kartograliczre, za-
wartych przed wejéciem w zycie zarzadzenia, stosuje sie
przepisy dotychczasowe,

§ 4. Zarzadzenie wchodzi w Zycie po uptywie jednego
miesigca od dnia ogloszenia.

Minister Spraw Wewnetrznych: K. Switala
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Zatacznik do zarzadzenia Ministra
Spraw Wewnelrznych z dnia 10 ma-
ja 1869 r. (poz. 170).

OGOLNE WARUNKI UMOW O ROBOTY GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

Rozdziatl 1.

Postanowienia ogélne.

§ 1. lekro¢ w niniejszym zalgczniku jest mowa:

1} o obiekcie — naleiy przez to rozumiec¢ okreslony, zwar-
ty teren iub trase. (kolei, drogi, rzeki iip.), na ktérych
majg by¢ wykonane zamoéwione roboty geodezyjne lub
kartograficine,

2) o robotach — nalezy przez to rozumie¢ roboty g¢geode-
zyjne (polowe i kameralne) oraz kartograliczne (opraco-
wywanie i druk map).

§ 2. 1. Zamoéwienie na roboty powinno zawierac:
1) okreslenie rodzaju i przyblizony zakres robot,
2) dokladng lokalizacje obiektuy, )
3} ogolne warunki techniczne wykonania robot i ewentual-
nie inne warunki specjalne,
4) termin zakonczenia calosci zamoéwionych
ewentualnych okre$lonych czgsci robot.
2. W odniesieniu do robét, ktére podlegaja koordynaciji
w mys$l przepiséw o koordynacji robot geodezyjnych, zamo-
wienie powinno by¢ przestane wykonawcy wskazanemu w
wojewddzkim programie robdt, -w terminie do dnia 31 sier-
pnia roku poprzedzajacego rozpoczecie robdt, winnych za$
wypadkach — w terminach umozliwiajacych nalezyte przy-
gotowanie robdt, a w kazdym razie nie poZniej niz na trzy
miesigce przed przewldywanym ich rozpoczeciem.
3. Przepis ust. 2 nie dotyczy robdét o wartoéci do
20.000 7zl

robét oraz

Rozdzial 2.

Przyjmowanie zaméwien oraz zawieranie umow.

§ 3. 1. Wykonywanie rohét o wartosci do 20.000 zt od-
bywa sig na podstawie zamdéwien potwierdzonych przez wy-
konawce, pozostalych zas$ robét na podstawie umdéw zawar-
tych pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

2. Wykonawca obowigzany jest poiwierdzi¢ na pismie
przyjecie zamowienia w ciggu 14 dni od daty jego wplywuy,
a w razie zasirzezen lub innych propozycji, powinien zglo-
si¢ je zamawiajacemu w wyzej podanym terminie,

3. Potwierdzenie zaméwienia na roboty powyzej 20.000 zi
zobowigzuje wykonawce do podjecia niezbednych prac przy-
gotowawczych do opracowania projektu umowy (§ 4), a po-
nadto rodzi skutki umowy przedwstepnej.

§ 4. Prace przygotowawcze do opracowania projektu
umowy obejmujg w szczegélnosci zebranie istniejagcych da-
nych i materiatéw geodezyjnych i kartograficznych, doko-
nanie analizy tych danych i materialéw pod katem maksy-
malnego ich wykorzystania oraz sporzadzenie dokumentaciji
niezhednej do prawidlowego i ekonomicznego wykonania
robét. Przygotowanie projektu umowy powinno nastapi¢ nie
poézniej niz w terminie dwumiesigcznym od daty potwierdze-
nia przyjecia zamdéwienia, W uzasadnionych wypadkach
strony mogq ustali¢ dluzszy termin na przygotowanie pro-
jektu umowy,

§ 5. Rozpoczgcie robdt przez wykonawce moze nasta-
Pi¢ po zawarciu umowy Lta piSmie. W odniesieniu do robot,
ktérych koszt skalkulowany przez wykonawce Wstqpmelpo-
dany zamawiajacemu przy przyjeciu zaméwienia nle prze-
kracza 20.000 zi, pisemne potwierdzenie przez wykonawce
przyjecia robot zamowxonych z okresleniem terminu wyko-
namia oznacza zawarcie umowy.

§ 6. Prowadzenie robot terenowych w okresie od 1 li-
stopada do 31 marca wymaga, oprocz uzgodnienia z zama-
wiajacym, takze uzyskania przez wykonawce zgody jego
jednostki nadrzednej.

§ 7. 1. Wykonawca obowigzany jest przed opracowa-
niem projektu umowy uzyska¢ uprzednio uzgodnienie badz
zatwierdzenie szczegolowych warunkow technicznych i pro-
jektu wstepnego przez wiasciwe organy geodezyjne, Jezeh
wymagaja tego przepisy szczegdlne.

2. W razie niemoinosci sporzgdzenia przed opracowa-
niem projektu umowy kosztorysu calosci zamowionych re-
boét lub uzyskania zatwierdzenia szczegdlowych warunkow
technicznych badz projektu wstepnego (ust. 1), wykonawca,
w porozumieniu z zamawiajgcym, opracowuje kosztorys tyl-
ko poczgtkowej czedci prac tgcznie z kosztami wykonanych
czynnosci wstepnych oraz oblicza orientacyjne koszty po-
zostatych prac. W tym wypadku strony okre$lajag w umowie
orientacyjng warto$¢. catosci robdt eraz termin, w kidrym
wykonawca przedstawi pelny kosztorys calosci zamowionych
robot, a takze zatwierdzone szczegolowe warunki techniczne
lub projekt wstepny.

3. Przy wykonywaniu robot o wartosci ponizej 20.000 zt
na podstawie przyietego zamoéwienia (§ 5) wykonawca spo-
rzadza po wykonaniu zamowionych robot fakture opartq na
obowigzujgcych cennikach. Na zadanie zamawiajacego wy-
konawca obowiazany jest sporzgdzi¢ na koszt zamawiajdce-
go szczegélowy kosztorys.

§ 8. 1. W uzasadnionych wypadkach (np. gdy chodzi
o bardzo rozlegle obiekty lub tereny gesto zabudowane)
strony moga wprowadzi¢ w umowie i kosztorysie podzial te-
rytorialny obiektu na konkretne czesci z réznymi termina-
mi zakonczenia rob6ét w wyodrebnionych czesciach obiekiu
lub podzial na zamkniete technologicznie czesci, nadajace
sie do  samodzielnego opracowania.

2, Jezell przed zawarciem umowy wiadomo, ze w toku
wykonywania calo$ci zamowionych robot wystapl po wyko-
naniu okreslonej ich czesci konieczno$¢ uzyskania odpowied-
nich decyzji wladz administracyjnych lub sgdowych, bhez kté-
rych nie moga by¢ prowadzone dalsze prace, a okres wy-
czekiwania na uzyskanie tych decyzji nie jest mozliwy do
ustalenla, zawiera si¢ dla danego obieklu oddzielne umowy
o okreslone prace, obejinujace jednak zamknieta technolo-
gicznie czesé¢, nadajaca sie do uzytkowania,

§ 9. 1. Zamawiajgcy, po otrzymaniu od wykonawcy
projektu umowy, obowiazany jest w ciggu 14 dni podpisaé
go | zwroci¢ 2 egzemplarze podpisanej umowy. Jezeli zama-
wiajgcy nie zgadza sie z niektérymi posianow!leniami- pro-
jektu umowy, zglasza wykonawcy swoje zastrzezenia w for-
mie protokolu rozbieznosci i umieszcza cdpowiednig wzmian-
ke na wszysikich egzemplarzach projektu umowy.

2. W razie sporzadzenia protokolu rozbieznosci sirony
uzgadniajg z sobg kwestie sporne, & w wypadku niemozno-
$ci uzgodnienia, przedstawiajg sprawe do rozpatrzenia po-
jednawczego - delegaturze Glownego Urzedu Geodezji i Kar-
tografii wlasciwej terenowo ze wzgledu na polozenie obiek-
tu, ktdra prowadzi dalsze uzagdnianie miedzy stronami przy
udziale przedstawicieli ich organdéw nadrzednych, Gdyby nie
doszlo do porozumienia, strony moga wystapi¢ o rozétrzyg-
nigcie sporu do okregowej komisji arbitrazowej.

§ 10. 1. Zamawiajacy moze zastrzec w zamowieniu lub
umowie, ze powierzenie przez wykonawce cze$ci lub calo-
$ci robot podwykonawcy wymaga zgody zamawiajacego,
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2. Z tytulu powierzenia robdt do wykonania przez pod-
wykonawce zamawiajacy nie ponosi zadnych dodatkowych
Xosztow,

Rozdzial 3.

Wykonywanie roboét.

§ 1. 1. W razie wystapienia przeszkéd w rozpoczeciu
lub- prowadzeniu robdt, wykonawca obowigzany jest zawia-
domi¢ o tym niezwlocznie zamawiajacego, a obie strony
kazda w swoim zakresie — powinny dolozyé wszelkich sta-
ran, aby usung¢ te przeszkody.

2. W razie catkowitego zaprzestania robdt na zgdanie
zamawiajacego, a takie w razie wystapienia nieprzewidzia-
nej w umowie dluiszej przerwy w prowadzeniu robot (po-
nad 3 miesiace), wyniklej z przyczyn niezaleznych od wy-
konawcy, nalezycie udokumentowanych i uznanych przez
zamawiajacego ~— wykonawca zglasza wykonana czed¢ ro-
hét do odbioru, na kiérego podstawie nastapi rozliczenie za
faktycznie wykonany zakres robot,

3. Ponowne poudjecie przerwanych robét wymaga pi-
semnego porozumienia stron, ustalajacego nowe terminy
i pozostaly do wykonania zakres robot (terytorialny i rze-
czowy) oraz ich koszt lgcznie z ewentualnymi kosztami do-
datkowymi ponownego zorganizowania robét.

§ 12. 1. Zmiany terytorialnego zasiegu obiektu okre-
slonego umowsg, powodujgce przekroczenie kosztorysu wie-
cej niz o 10%, wymagaja zawarcia na pismie dodatkowego
porozumienia, opartego na uzgodnionym nowym kosztorysie
i okreslajgcego termin zakonczenia robot.

2. Zmiany rzecrowego zakresu robot ustalonego w uzgod-
nionym kosztorysie, spowodowane koniecznoscig wprowa-
dzenia zmian do warunkéw technicznych po zawarciu umo-
wy albo wykonania niezbednych czynnoséci dadatkowych
{§ 14 ust. 1), a tak?e powstate na skutek zmian w szacunko-
wo przyjetych ilosciach jednostek rzeczowych i wspéiczyns
nikach trudnosci wykenania robdt, wymagaja zawarcia do-
datkowego porozumienia i sporzadzenia dodatkowego kosz-
torysu tylko woéwczas, gdy wszystkie zmiany lqcznie powo-
duja zwiekszenie umownej wartosci robdt powyzej 10%.

§ 13. Jezeli na skutek wprowadzonej przez zamawiaja-
cego po zawarciu umowy zmiany zakresu lub lokalizacji ro-
bot wykonawca jest zmuszony przerobi¢ juzi wykonang czesc
rohét albo gdy zmiana ta naraza wykonawce na straty, ma
on prawo do zaplaty rowniez zbgdnier wykonanych robot
oraz do- odszkodowania obejmujgcego wszysikie pomiesione
koszty z uwzglednieniem narzutu.

§ 14, W razie wystgpienia technicznie uzasadnjonej ko-
niecznosci wykonania dodatkewych czynnesci, nie przewi-
dzianych w kosztorysie, kierownik robét obowigzany jest
do niezwlocznego opisania w dzienniku -robét zaistniatych
okolicznosci i umelywowania konjeczno$ci wykonania okre-
glonych czynnoéci dodatkowych. Jezeli niezbedne czynnosci
dodatkowe powodujq zwigkszenie umownej wartoéci robét
powyzej 10%, wykonawca obowigzany jest zawiadomié¢ za-
mawiajacego w ¢iggu 14 dni od dokonania zapisu w dzien-
niku robot i uzyskaé jego zgode ma wykonywanie czynno-
éci dodatkowych. ‘

-§ 15. Przy wykonywaniu robot zamawiajgcego reprezen-
tuje upowazniony przedstawiciel, a wykonawce — wyzna-
czony przez niego kierownik robét.

§ 16. W razie gdy na terenie oblektu zamdéwionych ro-
bot, a zwlaszcza w zakladach przemystowych i na szlakach
komunikacyjnych administrowanych przez zamawiajacego,
roboty terenowe prowadzone bedg w warunkach niebezpiecz-
‘nych ze wzgledu na-urzadzenia, ruch na szlakach komunika-
cyjoych lub inne zagroienie dla zycla i zdrowila pracowni-
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kéw wykonawcy — zamawlajacy obowiagzany jest umozliwié
wykonawcy zorganizowanie robét w sposéb zapewniajgcy
bezpieczne i higieniczne warunki pracy i w miare mozliwo-
$ci udostgoni¢ na zadanie wykonawcy, odpowiednie $rodki
ochronne na czas wykonywania tych robét,

§ 17. Wykonawca obowigzany jest do prowadzenia
dziennika robét, ktéry powinien zawiera¢ dane dolyczace
postgpu robot oraz przebiegu dokonanych kontroli i wes
wnetrznych odbiordw robot. Do dziennika robdt wpisuje sigq
ponadto wainiejsze okolicznoéci mogace mie¢ wplyw na ters
miny, jakos$¢ i koszty wykonania robot. Zamawiajacy upraws
niony jest do przegladania dziennika robét, analizowania
zawartych w nim wpiséw, kontrolowania postgpu i jakosci
robot oraz wpisywania swych uwag i zalecen, wigzacych
wykonawce w (granicach umowy,

§ 18. 1. Zamawiajgcy obowigzany jest zwréci¢ wykos
nawcy poniesione przez niego oplaly urzedowe zwiazane
z wykonywaniem zamoéwionych robot, a takze kwoty wye
placone osobom trzecim tytulem odszkodowania za koniecze
ne i technicznie uzasadnione zniszczenie plonéw rolnych,
drzewosianu i inne szkody powstale przy wykonaniu robé6t
geodezy jnych.

2. Zamawiajacy ponosi ponadto udokumentowane przez
wykonawce koszty, poniesione przez niego z winy zama-
wiajacego.

Rozdzial 4
Materialy.

§ 19. 1. Wvykonawca powinien dostarczyé materialow

‘mezbe;dnych do wykonania zaméwionych robét, jezeli umo-

wa nie stanowi inaczej.

2. W razie gdy zamawiajacy stosuje na terenach prrez
siebie administrowanych specjalny typ znakéw graniczaych
lub geodezyjnych bad%z inne materialy i dostarcza je -wyko-
nawcy nieodplatnie, przy ostatecznym odbiorze robot wyko-
nawca obowiazany jest przediozyé zamawiajacemu rozlicze-
nie z otrzymanych materialow. Sposob dostawy, rozliczenia
i zwrot ewentualnej nadwyzki materialéw powinien by¢
ustalony w umowie.

Rozdzial 5.

Terminy wykonania robét.

§ 20. 1. Zmiany umownego terminu zakonczenia robét
wymagajg zawarcia przez strony na pismie dodatkowego
porozumienia,

2. Termin zakonczenia robét, ustalony w umowie, zo-
stanie przediuzony, jezeli przeszkody powstaly z winy za-
mawiajaceqo, z przyczyn sily wyiszej lub innych okolicz-
nosci, za kiére wykonawca nie pomnosi odpowiedzialnosci,
Nie uwaza sig za przeszkode nie sprzyjajacych warunkow
atmosferycznych, chyba ze zaistnialy warunki o charakterze
znacznie odbiegajacym od przecietnych danego okresu.

3. Przyczyny dajace wykonawcy podstawe do zadania
przediuzenia terminu zakonczenia robot powinay by¢ nie-
zwlocznie wpisane do dziennika robdt, pod rygorem utraty
prawa do tego zadania.

4, Przediuzenie terminu obllcza sie odpowiednio do
okresu trwania przeszkody, z uwzglednieniem czasu niezbed-
nego na ewentualne ponowne zorganizowanie robot po przer-
wie.

5. Wykonawca obowigzany jest niezwlocznie zawiado-
mi¢ na pismie zamawiajacego rowniez o powstaniu innych
przyczyn opodznienia terminu zakonczenia robot, anizeli wy-
micnione w ust. 2, ¢o nie zwalnia wykonawcy od odpowle-
dzialnosci” za nieterminowe zakofczenie robot.
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6. W razie gdy wykonawca przewiduje zakonczenie ro-
b6t w terminie wrze$niejszym, anizeli ustalono w umow1e,
obowiazany jest on zawiadomi¢ o lym zamawiajacego nie
pézniej niz na 14 dni przed przewidywanym zakonczeniem
robot.

Rozdzial 6.

Odbiér robot.

§ 21, 1.~ Odbiér robét przeprowadza sig jako:
1) ‘odbidr czeiciowy,
2) odbidr ostateczny.

2. Jezeh w: umowle nie:-wskazano miejsca odbioru, od-

bi6r przeprowadza sie w. statej siedzibie wykonawcy, co nie
wyklucza przeprowadzema w- {rakcie .odbioru” kontroli. tere-
nowej Tobdt na  obiekcie.
§ 22
rozliczenia:
1) caesci robot, wyodrq-bmonych w ‘kosztorysie | umowie
co do ilo¥ci i terminéw, a podlegajacych fakturowaniu

jako. ptodukc;a go-towa zgodnie z obow1qzu;qcym1 prze--

pisami,

2) czefci robot na skutek wystgpienia nie przeWLdziane]
w. umowie - przerwy w - wykonywaniu robét, trwa]qce]
ponad 3 miesigce’ (§° 11 ust. 2),

3) wykonanej.czesci-robot w razie zmiany wykonawcy ro-
bot.

2. -Odbiér ostateczny przeprowadza sie w celu fozlicze-

1) calodci robét objetych-umows,
2) -wykonane}: czgscl robdt w razie calkowitego zaprzesia-
~ nia .robot na iadanie zamawiajacego.
3. Odbiér robét’ (czeiciowy i ostateczny) obejmuje:
1) sprawdzenie zjodnosct: wykonania robét -z umowq i za-
twierdzonymi "~ projektami,
2) acene - robot:- puod -wzgledem nalezytego wykonczenia,
skompletoWama i+ praydatnosei,
3) ustaleme ilodci i wartosci wykonanyeh robét.
§ 23. 71,7 Odbibr cigéciowy -powinien by¢ przeprowa-
dzony. najdnhj 4020, a-odbidr: ostateczny do 30 dni od daty
rakoficzenia: -odbieranych wbbt

2. Za'date’ zakohczema robot uwaza” sig¢ date otrzymania
przez zamawiajgcego ' pisma wykonawcy, w ktdrym zawia-
domil -on ‘zamawiajgcego o przygotowaniu robét do odbieru;

3. Jezeli przy odbiorze zostanie stwierdzone, ‘ie' roboty
nie:sg nalezycie wykonhcrone lub przygotowane do odbioru
albo“zawieraja wady ‘wynikajace z naruszenia “obowigzujg-
cyth ‘warunkow i instrukcji technicznych, kiérych usuniecie
nie jest-mozliwe w trakcie odbioru, odbiér zostaje przerwa-
ny w celu przeprowadzenia przez wykomawce prac popraw-
kowych. W tym wypadku za date zakonczenia robét uwaza
si¢ date otrzymania przez zamawiajgcego pisma wykonaw-
(o' ’zgia.sz-ajqc‘ggo, poprawione roboty ponownie do- edbioru,

4. Jezeli wykonawca nie zglosi zakonczenia robét ma pi-
4mie, za date ich zakoriczenia uwaza sie date zakonczenia
odbioru “robét ' przez zamawiajacego.

'§ 24.- 1, Odbioru robdt dokonuje zamawiajacy - jedno-
osobowo lub komisyjnie przez swego pelnomocnika lub pel-
nomocnikéw.

2. Jezeli odbierajgcy roboty uzna za konieczne przepro-
wadzenie badan specjalnych, wykraczajacych poza ustalone
metody odbioru robét, zamawiajacy moze zlecié przeprowa-
dzenie ekspertyzy -technicznej. Jeieli ekspertyza stwierdzi
weade wykonania. robdt, koszty jej obciazaja w caltodci wy-
konawce, w przeciwnym wypadku koszty ekspertyzy obcia-
zajg. zamawiajgcego.

- 3. Wykonawca obowigzany jest wudzieli¢ pomocy ko-
niecznej do malezytego- przeprowadzenia odbioru,

1, Odbiér . cze$ciowy przeprowadza sie. w. celu

4. Roboty zdaje w imieniu. wykonawcy upowainiony

przez- niego - pelnomocnik, :

§ 25. Przy odbiorze robét. wykonawca obowiazany jest
przedstawi¢ nalezycie skompletowany operat techniczny be-
dgcy wynikiem wykonania zamoéwionych robot, akta praw-
no-techniczne danego obiektu, a ponadio zestawienie ilosci
i wartosci wykonanych robét wedlug jednostek i cen przy-
jetych w kosztorysie,

§ 26. 1. Z odbioru robdt spisuje sle protokoél, zaw‘ie*ra-
jacy: '

1) oznaczenie miejsca oraz daty rozpoczecm i zakoncze-
nia odbioru,” .

2) . oznaczenie. osdb- reprezentujacych zamawiajgcego i -wy-
konawce, a takie rzeczoznawcow, bzorqcych udzial w

.- odbiorze,

3) oznsczenie umowy oraz wyszczegolmeme zakresu robot

" (umownego i odbieranych robét),

4) wykaz dokumentéw geodezyjnych i kartograficznych
powstalych w wyniku wykonania umowy, z podzialem
poszczegolnych operatéw wedlug ich przeznaczenia, -

5) wyniki badania technicznego i ekspertyz odbieranych
robdt, jak réwniez wyniki badania zachowania terminéw
i ilosci wykonanych robét w poréwnaniu z kosztorysem
oraz umowg, a takze ustosunkowania sie do stwierdzo-
nych eodchylen,

6) postanowmma o przyjeciu (lub odrzucemu) robét, z po-
daniem terminu i miejsca przekazania operatéw, o wy-
sokoSci zastosowanych kar umownych za stwierdzone
przeterminowanie oraz _wnioski. o rozliczenie wedlug
sprawdzonego i potmerdzonego zestawienia ilosci i wars
toéci ‘wykonanych robot,

7) oéwiadczenia 1 zastrzezenia zdajqcego oraz ustosunko-
wanie sig¢ odbierajacego do tych zastrzeien.

2. Protokol. odbioru robdt, w razie niezgloszenia przez
zdajacego  zastrzezenh -do- stwierdzen odbierajacego (komisji
odbjoru), powxmen byé dostarczony wykonawcy przez za-
mawiajgcego “w -ciagu 5 dni od - daly zakoncrzenia rodbioru.
W razie gdy zdajgcy zglosi zastrzezenia do stwierdzen od-
bierajgcego (komisji. odbioru), - termin powyiszy ~priedluza
sie o okres czasu niezhedny na wyjasnienie spornych kwe-
siii, .nie dlugszy jednak niz 20 dni.

- 3. Data otrzymania przez wykohawce protmkolu odbioru
robot okresla date: wykonania umowy.

4, ‘W odniesieniu do robot o wartosci ponizej 20.000 71,
potherdze'me przy]qcm robét przez 7amaw1ajqceg~o na fak-
turze zastgpuje pmwkol odbioru.

§ 27. 1, Stwierdzone przy odbiorze wady 1 usterki wys-
konawca obowigzany jest usungé wlasnym kosziem w ter-
minie okreSlonym w protokale przerwanego odbioru.

2;-'W uzasadnionych wypadkach, za obopdolnym porozu-
mieniem, usuniecie stwierdzonych wad i usterek moZe' po-
‘wierzy¢ zamawiajacy innemu wykonawcy lub przeprowa-
dzi¢ we wlasnym zakresie, a koszt tych prac poprawkowych
potrgci¢ z faktury wystawionej przez wykonawce.

§ 28. 1. Wykonawca wystawia fakture po odbiorze ro-
bét, na’ podstawie potwierdzonego przez odbierajgcego (ko=
misje odbioru) zestawienia ilodci i wartosci wykionanych ro-
bét, w ciggu 5 dni liczac od daly otrzymania od zamawia-
jacego protokolu odbioru robét (§ 26 ust. 2 i 3), a gdy chodzi
o roboty o wartoéci do 20.000 zt — w ciggu 5 dni od daty
wykonania zamoéwienia.

2. Faktura obejmuje nalezno$¢ za calo$é¢ odebranych ro-
bét, lgcznie z robotami’ wykonanymi przez podwykonawce.
W fakturze podwykonawcy naleinosé. ulega obnizce o 1%
na rzecz wykonawcy,

§ 29. Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady wykonywa-
nych robét wygasajg po uplywie jednego roku od daly za-
konczenia ostatecznego odbioru robét.
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-§ 30. W-razie zaprzestania robot na zgdanie zamawia-
jacego wykonawca wystawia fakturg obejmujacg stwierdzo-
ny przy odbiorze faktycznie wykonany zakres robét, obej-
mujagcy takze niezbedne czynnosci dodatkowe nie przewi-
dziane w. kosztorysie oraz udokumentowane straty poniesio-
ne w zwigzku z zaprzestaniem robét.

§ ‘31, Jezeli zamawiajgcy mie przeprowadzi odbioru ro-
bot w terminie okre$lonym w § 23 ust. I pomimo ich nale-
zytego przygotowania do odbioru: i zgloszenia zgodnie z § 23
ust. 2 albo nie dostarczy protokolu odbioru w terminie. po-
danym w.§ 26 ust. 2, z uwzglednieniem pozostalych .przepi-
sow tego ustepu, obowiazany jest on do zaplaty faktury wy-
stawionej przez wykonawce na .podstawie protokolu -konco-
wego wewnetrznego - odbioru.

‘Rozdzial 7.

Odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienaleiyte
wykonanie umowy.,

§ 32. W razie niewykonania - umowy w caloci lub w

czesci z winy wykonawcy zamawiajaCemu nalezy sie kara
umowna w.wysokosci 10°% -umownej wartosci zamowionych
10bét, a jeieli zamawiajacy przyjal cze$¢ zaméwionych ro-
bot wykonanych bez wad — 10% umownej wartoscl robot
nie wykonanych oraz nie przyjetych z powodu wad. -

§ 33. Przy odstgpieniu od umowy przez wykonawce
z powodu niedotrzymania warunkéw umowy przez zamawia-
jacego wykonawcy nalezy- sie kara umowna w wysokosci
5% -umownej wartosci nie wykonanych robét,

§ 34, 1. W razie niedotrzymania przewidzianych . umo-
w3 -terminow . zakonczenia poszczegéinych czesci. robot albo

calosci zaméwionych robot wykonawca wyplaca zamawiaja-
cemu za kazdy dzien zwtoki kare umowng w wysokosci 0,5%s
wartosci robét przewidzianych do zakonczenia w okreslo-
nych terminach,

2. Jezell zwloka w wykonaniu wyodrebnionej w umowie
czesci robot uniemozliwia wykorzystanie poprzednio odebra-
nych czesci robét zgodnie z ich z' przeznaczeniem, kara
umowna wynosi 0,3% za kazdy dzien zwloki, liczac od lacz-
nej wartosci odebranych poprzednio czesci robdt i 0~poz,mo-
nej czesci.

3. W razie nieprzygotowania projektu umowy w termi-
nie przewidzianym w § 4 wykonawca wyplaca zamawiajgce-
mu za kazdy dzien zwloki kare umowna w wysokosci 0,05%
wartoscl zamowionych robot, nie mniej jednak niz 100 zi za
kazdy dzien zwtoki.

§ 35. W razie niedokonania odbioru robét w terminie
okreslonym w §°23 ust, 1 z winy zamawiajgcego. wyplacn
on wykonawcy za kazdy dzien opdinienia zakonczenia od-
bioru karg umowna w. wysokosci 0,05% wartosci robot prze-
widzianych w umowie do odbioru, nie mniej jednak niz
100 zt za kazdy dzien zwloki,

§ 36. W razie zgloszenia do odbioru ostatecznego robét
A wadam1 wykonawca obowigzany jest do zaplaty zamawia-
jacemu kary umownej w wysokoéci 3% naleznosci wyko-
nawcy za przedstawione do ‘odbiorit roboty dotknigcte wa-
dami, Jezeli wykonawca wady ujawnione przy odbiorze usu-
nal w terminie uzgo!dnionym z-zamawiajgcym w protokole -
odbiory, kara ulega zmniejszeniu do wysokosci 1% nalet-
nosci wykonawcy -za roboty = przedstawione - do . odbioru
z wadami.



