Warszawa, dnia 18 maja 2018 r.

Poz. 481

UMOWA

miedzy Ministrem Srodowiska Rzeczypospolitej Polskiej a Miedzynarodowa Organizacja Dna Morskiego
w sprawie eksploracji siarczkow polimetalicznych,

podpisana w Londynie dnia 12 lutego 2018 r.

MINISTER SRODOWISKA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ORAZ
MIEDZYNARODOWA ORGANIZACJA DNA MORSKIEGO

ZWAZYWSZY ZE, dnia 25 stycznia 2017 r., zgodnie z Przepisami Dotyczacymi Poszukiwania i
Badan Siarczkéw Polimetalicznych (zwanymi dalej ,Przepisami”), otrzymano od Ministra
Srodowiska Rzeczypospolitej Polskiej (zwanego dalej "Kontrahentem") wniosek o zatwierdzenie
planu pracy dla badan,

| ZWAZYWSZY ZE, dnia 10 sierpnia 2017 r., zgodnie z Przepisami oraz art.6 (a) sekcji 1 zatacznika
do Porozumienia w sprawie Implementacji Czesci XI Konwencji Narodéw Zjednoczonych o
Prawie Morza z dnia 10 grudnia 1982 r. (zwanego dalej "Porozumieniem"), ten plan pracy zostat
zaaprobowany decyzjg Rady Miedzynarodowej Organizacji Dna Morskiego dziatajgcej w wyniku
rekomendacji jej Komisji Prawno-Technicznej,

| ZWAZYWSZY, ZE ten zaaprobowany plan pracy dla badan jest dotaczony do niniejszej Umowy
jako Zatacznik |,

| ZWAZYWSZY ZE, zgodnie z art. 153 Konwencji Narodéw Zjednoczonych o Prawie Morza
(zwanej dalej "Konwencja"), plan pracy powinien mieé forme Umowy,

W niniejszej umowie, jako formie prawnej wyzej wymienionego planu pracy dla badan,
zawartej dnia N2 (JA+ l? 2018 r. miedzy KONTRAHENTEM reprezentowanym przez
SEKRETARZA STANU W  MINISTERSTWIE SRODOWISKA RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE) a
MIEDZYNARODOWA ORGANIZACIA DNA MORSKIEGO reprezentowang przez SEKRETARZA
GENERALNEGO (zwang dalej ,Organizacjg”),
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STRONY UZGADNIAIA, co nastepuje:

Wiaczenie klauzul

A. Standardowe klauzule umowne wymienione w Zataczniku IV do Przepiséw i zataczone
do niniejszej Umowy jako Zatacznik Il s jej czescig i obowigzujg tak samo, jak wszystkie jej
warunki.

Obszar eksploracji

B. Dla celdw niniejszej umowy okreslenie "obszar eksploracji" oznacza cze$¢ Obszaru
okreslong przez wspdtrzedne wymienione w Wykazie 1 do niniejszej Umowy, jaka zostata
przyznana Kontrahentowi na eksploracje i jaka bedzie okresowo pomniejszana zgodnie ze
standardowymi klauzulami umownymi i Przepisami.

Przyznanie praw

o Uwzgledniajac:

1. Wspdine interesy w zakresie prowadzenia dziatan eksploracyjnych w obszarze
eksploracji, zgodnie z Konwencjg oraz Porozumieniem;

2.  Odpowiedzialno$¢ Organizacji w zakresie organizowania i kontrolowania dziatan
w Obszarze, w szczegdlnosci majac na uwadze administrowanie zasobami Obszaru,
zgodnie z systemem prawnym ustanowionym odpowiednio w Czeéci XI Konwencji
i Porozumienia oraz Czesci XIl Konwencji; oraz

3.  Zainteresowanie oraz zobowigzania finansowe Kontrahenta w prowadzeniu dziatan
w obszarze eksploracji oraz wzajemne zobowigzania ztozone w niniejszym
dokumencie;

Organizacja niniejszym przyznaje Kontrahentowi wytaczne prawo do eksploracji siarczkdéw
polimetalicznych w obszarze eksploracji, zgodnie z warunkami niniejszej umowy oraz
zataczonym planem pracy.
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Wejscie w Zycie umowy i okres jej obowigzywania

D. Niniejsza umowa wchodzi w iycie w dniu podpisania przez obie strony oraz,
z zastrzezeniem postanowien Zatgcznika Il do niniejszej Umowy, pozostaje w mocy przez okres
pietnastu lat, chyba ze:

1. Kontrahent zawrze umowe na eksploatacje w obszarze eksploracji, ktora to umowa
wejdzie w 2ycie przed uptywem okresu pietnastu lat okreslonego w niniejszej
umowie; lub

2.  Umowa zostanie wczesniej rozwigzana, pod warunkiem, ze okres obowigzywania
umowy zostanie przedtuzony zgodnie ze klauzulami standardowymi 3.2 17.2.

Wykazy

E. Wykazy, o ktorych mowa w sekcji 4 i 8 klauzul standardowych sg dla celdw niniejszej
umowy, odpowiednio Wykazami 2 i 3 do niniejszej umowy.

Catos¢ umowy

F. Niniejsza Umowa okresla cato$¢ porozumienia miedzy stronami, a jej warunki nie mogg
by¢ zmieniane zadnymi porozumieniami ustnymi lub uprzednimi pisemnymi.

NA DOWOD CZEGO nizej podpisani, nalezycie w tym celu upowaznieni przez strony, podpisali
niniejszg Umowe w dwdch oryginalnych egzemplarzach w jezyku polskim i jezyku angielskim,

wdniu 12 me} 2018 1., w LO».V(;)VJC

W IMIENIU MINISTRA SRODOWISKA W IMIENIU MIEDZYNARODOWE)
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE) ORGANIZACII DNA MORSKIEGO

husas4

Mariusz Orion Jedrysek Michael W. Lodge
Sekretarz Stanu, Gtowny Geolog Kraju, Sekretarz Generalny
Petnomocnik Rzadu do spraw Polityki

Surowcowej Panstwa
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WYKAZ 1
WSPOLRZEDNE ORAZ MAPA OBSZARU EKSPLORACII
1. Wykaz wspétrzednych geograficznych

Obszar przyznany Kontrahentowi jest ograniczony liniami fgczacymi nastepujace punkty, ktorych
wspolrzedne geograficzne sg wyszczegdlnione ponizej w stopniach i ich czesciach dziesietnych na
podstawie odwzorowania geograficznego wedtug Swiatowego Systemu Geodezyjnego w wersjiz 1984 r.:

Numer . . Dtugosé Szerokosc
Klaster Naroznik ; .

bloku geograficzna geograficzna
A 1 1 39°57.760' W 32°45.378'N
A 1 2 40° 4.164' W 32°45.326'N
A 1 3 40°4.230' W 32°50.785'N
A 1 4 39°57.819'W 32°50.837'N
A 2 1 39°51.338' W 32°45.434'N
A 2 2 39°57.742' W 32°45.388'N
A 2 3 39°57.801'W 32°50.846' N
A 2 4 39°51.390' W 32°50.893'N
A 3 1 39°44.923' W 32°43.561'N
A 3 2 39°51.325'W 32°43.520'N
A 3 3 39°51.377'W 32°48.979'N
A 3 4 39°44.968' W 32°49.020' N
A 4 1 39°38.504' W 32°42.809'N
A 4 2 39°44.906' W 32°42.774'N
A 4 3 35°44,952' W 32°48.2334'N
A 4 4 39°38.543' W 32°48.2648' N
A 5 1 39°32.100' W 32°41.481'N
A 5 2 39° 38.501' W 32°41.451'N
A 5 3 39°38.540' W 32°46.910'N
A 5 4 39°32.133' W 32°46.940'N
A 6 1 40° 4.092' W 32° 39.868'N
A 6 2 40° 10.489' W 32°39.810'N
A 6 3 40°10.561' W 32°45.268'N
A 6 4 40° 4.157' W 32°45.326'N
A 7 1 39°57.673' W 32°39.909'N
A 7 2 40° 4.071'W 32°39.857'N
A 7 3 40° 4.136'W 32°45.316'N
A 7 4 39°57.732' W 32°45.368'N
A 8 1 39°51.277'W 32°39.963'N
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Numer ., Diugosc Szerokos¢
Kiaster Naroinik . ,

bloku geograficzna _geograficzna
A 8 2 39°57.675' W 32°39.917'N
A 8 3 39°57.734' W 32°45.375'N
A 8 4 39°51.329' W 32°45.422'N
A 9 1 39°44.888' W 32°38.125'N
A 9 2 39°51.284' W 32°38.085'N
A 9 3 39°51.336'W 32°43.543'N
A 9 4 39°44.934'W 32°43.584'N
A 10 1 39°38.470' W 32°37.347'N
A 10 2 39° 44.865' W 32°37.312'N
A 10 3 39°44,910' W 32°42.771'N
A 10 4 39° 38.509' W 32°42.806'N
A 11 1 40°8.177' W 32°34.370'N
A 11 2 40° 14.567' W 32°34.310'N
A 11 3 40° 14.643' W 32°39.768'N
A 11 4 40° 8.246' W 32°39.828'N
A 12 1 40°1.788' W 32°34.422'N
A 12 2 40°8.179' W 32°34.367'N
A 12 3 40° 8.248' W 32°39.826'N
A 12 4 40° 1.850' W 32°39.881'N
A 13 1 39°55.391' W 32°34.468'N
A 13 2 40°1.782' W 32°34.418'N
A 13 3 40°1.845'W 32°39.876'N
A 13 4 39°55.447' W 32°39.926'N
A 14 1 39°48.987' W 32°32.629'N
A 14 2 39°55.377' W 32°32.585'N
A 14 3 39°55.433' W 32°38.044'N
A 14 4 39°49.037' W 32°38.088'N
A 15 1 40°1.721' W 32°28.967'N
A 15 2 40° 8.106' W 32°28.912'N
A 15 3 40° 8.175' W 32°34.371'N
A 15 4 40°1.784' W 32°34.426'N
A 16 1 39°55.335' W 32°29.006' N
A 16 2 40°1.720' W 32°28.956'N
A 16 3 40°1.783' W 32°34.415'N
A 16 4 39°55.391' W 32°34.465'N
A 17 1 39°48.935'W 32°27.158'N
A 17 2 39°55.318' W 32°27.114'N
A 17 3 39°55.373' W 32°32.573'N
A 17 4 39°48.984' W 32°32.617'N
A 18 1 40° 8.037'W 32°23.459'N
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Klaster Numer Naroinik Diu.goéé Szercikoéc’
bloku geograftczna geograficzna

A 18 2 40° 14.415' W 32°23.399'N
A 18 3 40° 14.490' W 32°28.857'N
A 18 4 40° 8.105' W 32°28.917'N
A 19 1 40° 1.661'W 32°23.507'N
A 19 2 40° 8.039'wW 32°23.452'N
A 19 3 40° 8.107' W 32°28.911'N
A 19 4 40°1.723' W 32°28.966'N
A 20 1 39°55.282' W 32°23.551'N
A 20 2 40° 1.661'W 32°23.501'N
A 20 3 40° 1.723' W 32°28.960' N
A 20 4 39°55.338' W 32°29.009'N
A 21 1 40° 11.558' W 32°17.967'N
A 21 2 40° 17.930' W 32°17.904'N
A 21 3 40° 18.008' W 32°23.362'N
A 21 4 40° 11.630'W 32°23.425'N
A 22 1 40° 12.848' W 32°12.495'N
A 22 2 40°19.213'W 32°12.432'N
A 22 3 40°19.292' W 32°17.890'N
A 22 4 40°12.921' W 32°17.954'N
B 23 1 41°40.339' W 30°37.319'N
B 23 2 41°46.592' W 30°37.188'N
B 23 3 41°46.749' W 30°42.642'N
B 23 4 41° 40.489' W 30°42.774'N
B 24 1 41° 34.080' W 30°37.442' N
B 24 2 41° 40.334' W 30°37.316'N
B 24 3 41°40.484' W 30°42.771'N
B 24 4 41° 34.225'W 30°42.898'N
B 25 1 41°27.835' W 30° 37.564' N
B 25 2 41° 34.089' W 30°37.443'N
B 25 3 41°34.234' W 30°42.898' N
B 25 4 41°27.973' W 30°43.020'N
B 26 1 41°42.893' W 30°31.804'N
8 26 2 41°49.140' W 30° 31.671'N
B 26 3 41° 49.298' W 30° 37.125'N
B 26 4 41°43.045' W 30° 37.259'N
B 27 1 41° 36.646' W 30°31.930'N
B 27 2 41°42.893' W 30° 31.803'N
B 27 3 41° 43.045' W 30° 37.258'N
B 27 4 41° 36.792' W 30° 37.386' N
B 28 1 41° 30.401' W 30° 32.051'N
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Klaster Numer Naroinik thgos'c' Szerokos$é
bloku gengraf:czna ge&graﬁczna

B 28 2 41° 36.650' W 30°31.928'N
B 28 3 41°36.796' W 30°37.383'N
B 28 4 41° 30.542' W 30° 37.507'N
B 29 1 41° 48.979' W 30°26.224'N
8 29 2 41°55.219'W 30° 26.087'N
B 29 3 41°55.382' W 30°31.541'N
B 29 4 41°49.136' W 30°31.678'N
B 30 1 41°42.743' W 30°26.348'N
B 30 2 41°48.984' W 30° 26.216'N
B 30 3 41°49.141'W 30°31.670'N
B 30 4 41° 42.894'W 30° 31.803'N
C 31 1 41°59.811'W 30°19.081'N
C 31 2 42°6.043' W 30°18.936'N
C 31 3 42°6.216'W 30°24.389'N
Cc 31 4 41°59.978' W 30° 24.535'N
C 32 1 41° 49.509' W 30° 20.750'N
C 32 2 41° 55.744' W 30°20.613'N
C 32 3 41° 55.907' W 30° 26.067' N
C 32 4 41° 49.666' W 30° 26.205'N
B 33 1 41°43.272'W 30° 20.884'N
B 33 2 41° 49.507' W 30°20.752' N
B 33 3 41° 49.664' W 30° 26.206' N
B 33 4 41°43.423' W 30° 26.339'N
C 34 1 42°2.376'W 30° 13.568'N
C 34 2 42° 8.602' W 30°13.421'N
C 34 3 42°8.776'W 30°18.874'N
C 34 4 42°2.544' W 30°19.021'N
C 35 1 41°56.138' W 30°13.710'N
C 35 2 42°2.364' W 30° 13.568' N
C 35 3 42°2.533' W 30°19.022'N
C 35 4 41° 56.300' W 30°19.165'N
C 36 1 42°5.414' W 30°8.039'N
C 36 2 42°11.634'W 30°7.890'N
C 36 3 42°11.810'W 30°13.343'N
C 36 4 42° 5.584' W 30°13.493'N
C 37 1 41°59.194' W 30°8.178'N
C 37 2 42°5.414'W 30°8.034'N
C 37 3 42° 5.585' W 30°13.487'N
C 37 4 41°59.358' W 30°13.632'N
C 38 1 42°5.248' W 30°2.586'N
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Klaster Numer Naroznik Dh!goéé Szequos’c’
bloku geograficzna geograficzna

C 38 2 42°11.462' W 30°2.437'N
o 38 3 42°11.638'W 30°7.890' N
C 38 4 42°5.418' W 30°8.039'N
C 39 1 41°59.022' W 30°2.726'N
c 39 2 42°5.237'W 30°2.583'N
C 39 3 42° 5.407'W 30°8.036'N
o 39 4 41°59.186' W 30°8.180'N
D 40 1 42°38.076' W 29°55.214' N
D 40 2 42°44.287' W 29°55.323'N
D 40 3 42°44.165' W 30°0.734'N
D 40 4 42°37.948' W 30°0.624'N
D 41 1 42°31.866'W 29°55.100' N
D 41 2 42°38.076' W 29°55.214'N
D 41 3 42°37.948' W 30°0.624'N
D 11 4 42°31.732'W 30°0.510' N
D 42 1 42°25.656' W 29°54.982' N
D 42 2 42°31.866'W 29°55.100'N
D 42 3 42°31.732'W 30°0.510'N
D 42 4 42°25.517' W 30°0.391'N
D 43 1 42° 43.358' W 29°49.899'N
D 43 2 42°49.564' W 29°50.004' N
D 43 3 42°49.446' W 29°55.415' N
D 43 4 42°43.235'W 29°55.310' N
D 44 1 42°37.153'W 29°49.790' N
D 44 2 42°43.358'W 29°49.899' N
D 44 3 42°43.235' W 29°55.310'N
D 44 4 42°37.024' W 29° 55.200' N
D 45 1 42°30.948' W 29°49.675'N
D 45 2 42°37.153'wW 29°49.790' N
D 45 3 42°37.024' W 29°55.200' N
D 45 4 42°30.814'W 29°55.085' N
D 46 1 42°24.744' W 29°49.556'N
D 46 2 42°30.948' W 29°49.675'N
D 46 3 42°30.814' W 29°55.085' N
D 46 4 42° 24.604' W 29°54.965'N
D 47 1 42° 44.959' W 29°44.524' N
D 47 2 42°51.159'W 29°44.627'N
D 47 3 42°51.043' W 29°50.038' N
D 47 4 42° 44.837' W 29°49.935'N
D 48 1 42° 38.759' W 29° 44 411'N
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Klaster Numer Naroinik Diu‘gos'c’ Szerc!kosié
bloku geograficzna Jgeograflczna

D 48 2 42°44.959'W 29°44.519'N
D 48 3 42°44.838' W 29°49.930'N
D 48 4 42°38.632'W 29°49.822'N
D 49 1 42°51.274'W 29°39.209'N
D 49 2 42°57.470'W 29°39.307'N
D 49 3 42°57.360' W 29°44.719'N
D 49 4 42°51.159' W 29° 44.620'N
D 50 1 42°44.014'W 29°39.091' N
D 50 2 42°50.209' W 29°39.194'N
D 50 3 42°50.093' W 29°44.606' N
D 50 4 42°43.892' W 29°44.502' N
D 51 1 42°51.389'W 29°33.798'N
D 51 2 42°57.579' W 29°33.895'N
D 51 3 42°57.470' W 29°39.307'N
D 51 4 42°51.275'W 29°39.209'N
D 52 1 42°45.200' W 29°33.698' N
D 52 2 42°51.389'W 29°33.800'N
D 52 3 42°51.274'W 29°39.211'N
D 52 4 42°45.080' W 29°39.109'N
D 53 1 42°51.503' W 29°28.386' N
D 53 2 42°57.688' W 29°28.484' N
D 53 3 42°57.579'wW 29°33.895'N
D 53 4 42°51.389'W 29°33.798'N
D 54 1 42° 59.667' W 29°23.104'N
D 54 2 43°5.847'W 29°23.195'N
D 54 3 43°5.746' W 29°28.607' N
D 54 4 42°59.561' W 29°28.516' N
D 55 1 42° 53.488' W 29°23.009'N
D 55 2 42° 59.667' W 29°23.104'N
D 55 3 42°59.561' W 29°28.516'N
D 55 4 42°53.376'W 29°28.420'N
D 56 1 43°1.378'W 29°17.716'N
D 56 2 43°7.553'W 29°17.805'N
D 56 3 43°7.454' W 29°23.218'N
D 56 4 43°1.274' W 29°23.128'N
D 57 1 42°55.204' W 29°17.622'N
D 57 2 43°1.378 W 29°17.716'N
D 57 3 43°1.274'W 29°23.128'N
D 57 4 42°55.095' W 29°23.034'N
D 58 1 43°4.982'W 29°12.354'N
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Numer . Diugosé Szerokos$é
Klaster Naroznik

bloku g_e_ograficzna jgeﬁraﬁczna
D 58 2 43°11.151'W 29°12.440'N
D 58 3 43°11.056' W 29°17.852' N
D 58 4 43°4.881' W 29°17.766' N
D 59 1 42°58.813' W 29°12.263'N
D 59 2 43°4.982' W 29°12.354'N
D 59 3 43°4.881' W 29°17.766' N
D 59 4 42° 58.707' W 29°17.675'N
D 60 1 43°13.587' W 29°7.060' N
D 60 2 43°19.751' W 29°7.139'N
D 60 3 43°19.663' W 29°12.552' N
D 60 4 43°13.494' W 29°12.473'N
D 61 1 43°7.423' W 29°6.976'N
D 61 2 43°13.587' W 29°7.060' N
D 61 3 43°13.494' W 29°12.473'N
D 61 4 43°7.324'W 29°12.388'N
D 62 1 43°1.252'W 29°6.886'N
D 62 2 43°7.416'W 29°6.974'N
D 62 3 43°7.317'W 29°12.387'N
D 62 4 43°1.148'W 29°12.298'N
D 63 1 43° 18.246' W 29°1.703'N
D 63 2 43° 24.406' W 29°1.778'N
D 63 3 43°24.322' W 29°7.192'N
D 63 4 43°18.158' W 29°7.116'N
D 64 1 43°12.087'W 29°1.623'N
D 64 2 43°18.246' W 29°1.703'N
D 64 3 43°18.158' W 29°7.116'N
D 64 4 43°11.993' W 29°7.036' N
D 65 1 43°18.335' W 28° 56.275'N
D 65 2 43°24.489' W 28° 56.351' N
D 65 3 43°24.406' W 29°1.764'N
D 65 4 43°18.247' W 29°1.689'N
D 66 1 43°12.181'W 28°56.196' N
D 66 2 43°18.335'W 28°56.275'N
D 66 3 43°18.247' W 29°1.689'N
D 66 4 43°12.088' W 29°1.609'N
D 67 1 43°17.823' W 28° 50.858' N
D 67 2 43°23.971'W 28°50.933'N
D 67 3 43°23.888' W 28°56.347'N
D 67 4 43°17.734' W 28°56.271'N
D 68 1 43°11.676'W 28°50.778' N
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Numer . . Dtugosé Szerokos¢
Klaster Naroznik : 3

bloku geograficzna ﬂraflczna
D 68 2 43°17.824' W 28° 50.858' N
D 68 3 43°17.736'W 28°56.271'N
D 68 4 43°11.582'W 28°56.191'N
D 69 1 43° 29.558' W 28°45.582' N
D 69 2 43°35.702' W 28° 45.648' N
D 69 3 43°35.629'W 28°51.062'N
D 69 4 43°29.480' W 28° 50.996' N
D 70 1 43°17.909'W 28° 45.450'N
D 70 2 43° 24.052' W 28°45.525'N
D 70 3 43°23.970' W 28°50.938'N
D 70 4 43°17.821'W 28°50.863' N
D 71 1 43° 11.766' W 28°45.370'N
D 71 2 43°17.909' W 28°45.450'N
D 71 3 43°17.821'W 28°50.863' N
D 71 4 43°11.673' W 28°50.783'N
D 72 1 43°29.636'W 28° 40.170'N
D 72 2 43° 35.775' W 28°40.236'N
D 72 3 43°35.703' W 28° 45.650' N
D 72 4 43° 29.559' W 28°45.584' N
D 73 1 43°23.498' W 28° 40.100' N
D 73 2 43°29.636'W 28° 40.170'N
D 73 3 43° 29.559' W 28°45.584' N
D 73 4 43°23.415'W 28°45.513'N
D 74 1 43°17.360' W 28°40.024'N
D 74 2 43°23.498' W 28°40.100'N
D 74 3 43°23.415'W 28°45.513'N
D 74 4 43°17.271' W 28°45.438'N
D 75 1 43°28.672' W 28° 34.745' N
D 75 2 43° 34.806' W 28°34.812'N
D 75 3 43°34.733' W 28°40.226'N
D 75 4 43°28.594' W 28°40.159'N
E 76 1 44°24.216'W 27°13.474'N
E 76 2 44° 30.275' W 27° 13.498'N
E 76 3 44° 30.251' W 27°18.914'N
E 76 4 44° 24.187' W 27° 18.891'N
E 77 1 44° 18.157' W 27°13.447'N
E 77 2 44°24.216' W 27°13.475'N
E 77 3 44°24.187' W 27°18.891'N
E 77 4 44° 18.123' W 27°18.863'N
E 78 1 44°19.739' W 27°8.040'N
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Numer - Dtugosé Szeroko$¢
Klaster Naroinik

bloku geograficzna _g_e__ograﬁczna
E 78 2 44° 25.794' W 27° 8.066' N
E 78 3 44° 25.766' W 27°13.483'N
E 78 4 44°19.707' W 27°13.456'N
E 79 1 44° 15.986' W 27°2.603'N
E 79 2 44° 22.035' W 27°2.632'N
E 79 3 44° 22.005' W 27° 8.049'N
E 79 4 44° 15.951' W 27°8.019'N
E 80 1 44° 22.051' W 26° 59.736'N
E 80 2 44° 28.098' W 26° 59.761' N
E 80 3 44° 28.073' W 27°5.178'N
E 80 4 44° 22.021' W 27°5.153'N
E 81 1 44° 23.066' W 26° 54.323'N
E 81 2 44° 29.108' W 26° 54.347'N
E 81 3 44°29.083' W 26° 59.764' N
E 81 4 44°23.036' W 26° 59.740' N
E 82 1 44°23.545' W 26° 48.909' N
E 82 2 44° 29.582' W 26°48.933' N
E 82 3 44° 29.558' W 26° 54.350' N
E 82 4 44°23.516' W 26° 54.326' N
E 83 1 44°17.515'W 26° 46.908'N
E 83 2 44° 23.550' W 26° 46.936'N
E 83 3 44°23.521' W 26°52.353'N
E 83 4 44° 17.481' W 26°52.325'N
E 84 1 44° 19.517' W 26° 41.499' N
E 84 2 44° 25.547' W 26° 41.525'N
E 84 3 44° 25.520' W 26° 46.943' N
E 84 4 44°19.485' W 26°46.916' N
E 85 1 44° 23.231' W 26° 36.102' N
E 85 2 44° 29.258' W 26°36.126'N
E 85 3 44°29.233' W 26°41.543'N
E 85 4 44°23.202' W 26°41.519'N
E 86 1 44° 17.206' W 26° 36.074'N
E 86 2 44°23.231'W 26°36.102' N
E 86 3 44° 23.202' W 26°41.519'N
E 86 4 44°17.172' W 26°41.491'N
E 87 1 44° 24.558' W 26° 30.695'N
E 87 2 44° 30.579' W 26° 30.718'N
E 87 3 44° 30.556' W 26°36.135'N
E 87 4 44° 24.530' W 26° 36.112'N
E 88 1 44° 18.536' W 26° 30.668'N
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Numer . . Diugosé Szerokos¢
Klaster Naroinik . ;

bloku ge_ograflczna geograficzna
E 88 2 44° 24.558' W 26° 30.695'N
E 88 3 44° 24.530' W 26°36.112' N
E 88 4 44° 18.504' W 26° 36.085' N
E 89 1 44° 30.584' W 26° 27.701' N
E 89 2 44° 36.603' W 26° 27.720'N
E 89 3 44° 36.585' W 26°33.137'N
E 89 4 44° 30.561' W 26°33.119'N
E 90 1 44° 24.585' W 26° 25.282'N
E 90 2 44° 30.602' W 26° 25.305'N
E 90 3 44° 30.579' W 26°30.722'N
E 90 4 44° 24 557' W 26° 30.699' N
E 91 1 44° 18.569' W 26° 25.255' N
E 91 2 44° 24.585' W 26° 25.282' N
E 91 3 44° 24 557' W 26° 30.699' N
E 91 4 44° 18.536' W 26°30.672'N
E 92 1 44° 36.612' W 26° 23.534'N
E 92 2 44° 42.628' W 26° 23.549'N
E 92 3 44° 42.614' W 26° 28.966' N
E 92 4 44° 36.594' W 26° 28.952' N
E 93 1 44° 30.607' W 26°22.284' N
E 93 2 44° 36.621' W 26°22.302'N
E 93 3 44° 36.603' W 26°27.720'N
E 93 4 44° 30.584' W 26°27.701'N
E 94 1 44°24.613' W 26° 19.864' N
E 94 2 44° 30.625' W 26°19.887'N
E 94 3 44° 30.602' W 26°25.305'N
E 94 4 44° 24.585' W 26°25.282'N
E 95 1 44°18.601' W 26°19.838'N
E 95 2 44°24613' W 26°19.864' N
E 95 3 44° 24 585' W 26° 25.282' N
E 95 4 44° 18.569' W 26° 25.255' N
E 96 1 44° 30.630' W 26° 16.866' N
E 96 2 44° 36.640' W 26° 16.885' N
E 96 3 44° 36.621' W 26°22.302'N
E 96 4 44° 30.607' W 26° 22.284'N
E 97 1 44° 24.640' W 26° 14.447'N
E 97 2 44° 30.647' W 26° 14.470'N
E 97 3 44° 30.625' W 26°19.887'N
E 97 4 44°24.613' W 26°19.864'N
E 98 1 44° 18.633' W 26° 14.420'N
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Numer - Dtugosé Szeroko$¢
Klaster Naroinik .

bloku geograficzna Ep_graficzna
E 98 2 44° 24.640' W 26° 14.447'N
E 98 3 44° 24.613' W 26° 19.864' N
E 98 4 44° 18.601' W 26° 19.838' N
E 99 1 44° 24.043' W 26°9.020' N
E 29 2 44° 30.046' W 26°9.043'N
E 99 3 44° 30.023' W 26° 14.461'N
E 99 4 44° 24.016' W 26°14.438'N
E 100 1 44° 18.041' W 26°8.993'N
E 100 2 44°24.043' W 26°9.020' N
E 100 3 44° 24.016' W 26° 14.438'N
E 100 4 44° 18.008' W 26° 14.411'N
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2. Mapa obszaru eksploracji

Obszar przyznany Kontrahentowi zajmuje 10 000 kilometréw kwadratowych i znajduje sie w obrebie
dwéch duzych czesci Grzbietu Srédatlantyckiego, zlokalizowanych pomiedzy strefami roztaméw Hayes,
Atlantis i Kane (26°09'-32°50' N). Obszar skiada sie ze 100 blokéw eksploracyjnych. Kazdy blok obejmuje
obszar wielkoéci 10 kilometréw na 10 kilometrow. Bloki sa zgrupowane w pieciu klastrach (A, B, C, D i E),
z ktérych kazdy zawiera od 7 do 36 blokéw. Wspdtrzedne i ogdlna lokalizacja obszaru eksploracji sg
przedstawione na ponizszej mapie:

E

4800w “roow 4300w 4200w 4100w 40°00W

3TN

Legenda

Rozszerzony szelf kontynentalny portugalii
[:' Bloki eksploracyjne
D Obszar eksploracyjny IFREMER
@ Klastry blokéw eksploracyjnych

5N

«S0TW aoTw aeTW auTW aroTw ATTW
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WYKAZ 2
PROGRAM DZIAtAN W OKRESIE PIERWSZYCH PIECIU LAT

Giéwnym celem dziatan w okresie pierwszych pieciu lat obowigzywania umowy jest okreslenie
obszaréw priorytetowych dla ogdélnej eksploracji. W tym celu Kontrahent przeprowadzi badania,
pomiary srodowiskowe. Kontrahent podejmie prace kameralne, badania terenowe i laboratoryjne
oraz prace badawczo-rozwojowe.

Rok 1
Cel: synteza istniejqcych informacji na temat obszaru eksploracji i przygotowanie pierwszego rejsu

Celem bedzie zsyntetyzowanie istniejgcych informacji dotyczacych geologii, geofizyki, oceanografii,
$rodowiska i biologii obszaru eksploracji oraz istniejgcych informacji dotyczacych metod i sprzetu do
wydobywania i przerobu siarczkéw polimetalicznych.

Zaplanowane zostang etapy kolejnych prac eksploracyjnych.

Zostanie pozyskany (kupiony lub wyczarterowany) i wyposazony statek badawczy oraz nastapi
poczatek opracowywania strategii dzialan w pierwszym rejsie.

Zostang zawarte kontrakty z laboratoriami, instytutami i instytucjami, ktére beda zaangazowane
w dziatania eksploracyjne.

Rok 2
Cel: realizacja pierwszego rejsu i porejsowe opracowywanie danych

Dane zsyntetyzowane podczas pierwszego roku prac bedg stanowi¢ podstawe strategii rejsu, ktéra
bedzie dalej dopracowywana podczas przygotowywania do rejsu.

Badania terenowe (prowadzone podczas rejsu w obszar eksploracji) bedg miaty na celu zebranie
podstawowych danych oceanograficznych i $rodowiskowych oraz lokalizowanie zi6% siarczkéw
polimetalicznych i bedg obejmowac:
e badanie batymetrii dna morskiego (sondaze sondg wielowigzkowa);
¢ profilowanie sonarem bocznym majgce na celu zobrazowanie topografii badanych obszaréw
i lokalizacji obszarow o podtoiu twardym i miekkim;
¢ foto-video-profilowanie dna morskiego;
e pobdr préb skat i osadow;
e pozyskanie podstawowych danych dotyczacych toni wody (chemizm i parametry fizyczne
wody, w tym zawartosci metali $ladowych i gazéw oraz chlorofilu a);
o pobdr préb dla analiz biocenoz pelagicznych (zooplankton, nekton);
e zbieranie danych do badan epifauny (z wykorzystaniem wspomnianego wyziej profilowania
foto-video);
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¢ 2zbieranie danych do analiz biocenoz bentonicznych w osadach (dedykowane pobieranie préb
czerpaczami dna i sondami rdzeniowymi);

¢ prowadzenie obserwacji nad woda (ptaki morskie, ssaki morskie} w obszarze eksploracji;

e badania laboratoryjne na poktadzie.

Rozpoczety zostanie rozdziat danych i préb pobranych podczas rejsu pomiedzy laboratoria i instytucje
uczestniczace w badaniach i dostarczanie im tych materiatéw.

Kontrahent rozpocznie prace badawczo-rozwojowe w zakresie:
¢ badan nad wiasciwymi metodami okreslania wiasciwosci siarczkéw polimetalicznych;
e badan nad wiasciwym sprzetem i technologia lokalizacji 262, wydobycia i przerobu siarczkéw
polimetalicznych.

Rok 3

Cel: opracowanie i integracja danych zebranych podczas prac terenowych (na morzu)

Dziatania w roku 3 beda koncentrowac sie na badaniach w laboratoriach ladowych. Zakonczony
zostanie rozdziat danych i prob pozyskanych podczas rejsu pomiedzy laboratoria uczestniczace w
badaniach.

Badania laboratoryjne obejma opracowywanie materialéw (w tym préb wody, osadéw i materiatow
biologicznych) zebranych podczas pracy na morzu.

Kontrahent dokona kompilacji danych batymetrycznych, jako podstawy do sporzadzenia wiarygodnych
map batymetrycznych, oraz danych dotyczacych toni wody w obszarze eksploracji; proces ten powinien
zintegrowac istniejace dane archiwalne i informacje opublikowane z danymi nowo pozyskanymi.

Prace badawczo-rozwojowe beda kontynuowane.

Rok 4

Cel: integracja i synteza informacji zebranych podczas prac terenowych oraz przygotowanie drugiego
rejsu

Kontynuowane beda badania w laboratoriach Iadowych instytucji uczestniczacych. Badania
laboratoryjne obejma opracowywanie materiatdbw (w tym préb wody, osadéw i materialow
biologicznych) zebranych podczas prac na morzu.

Informacje pochodzace z pierwszego rejsu zostang zsyntetyzowane, dajac podstawe do opracowania
strategii kolejnych dziatah,, w tym drugiego rejsu, ze szczegélnym uwzglednieniem wyznaczenia
obszaréw, ktére beda poddawane bardziej szczegétowym badaniom i oprobowaniu.

Prace badawczo-rozwojowe beda kontynuowane.
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Rok 5

Cel: realizacja drugiego rejsu i porejsowe opracowywanie pozyskanych danych

Dane zsyntetyzowane w poprzednich latach zostang wykorzystane do udoskonalenia strategii badarn w

czasie d
srodowi

rugiego rejsu, ktéry bedzie miat na celu zebranie bazowych danych dotyczacych oceanografii i
ska obszaru eksploracji oraz lokalizacje zt6z siarczkéw polimetalicznych. Prace obejmowac beda:

profilowanie sonarem bocznym majace na celu zobrazowanie topografii obszaru eksploracji i
lokalizacje wystepowania podtoza twardego i miekkiego;

foto-video-profilowanie dna morskiego;
pobdr prob skat i osadéw (wzdtuz profili sonaru bocznego i profili foto-video);

pozyskanie bazowych danych dotyczacych toni wody (danych fizyko-chemicznych, w tym
zawartosci metali szlachetnych sladowych i gazéw oraz chlorofilu a);

pobor préb dla analiz biocenoz pelagicznych (zooplankton, nekton);
zbieranie danych na potrzeby badan biocenoz epifauny(z wykorzystaniem profili foto-video);

gromadzenie danych do analizy biocenoz bentonicznych w osadach (dedykowane pobieranie
préb czerpaczami dna i sondami rdzeniowymi);

prowadzenie obserwacji nad wodg (ptaki morskie, ssaki morskie) w obszarze eksploracji.

Rozpoczety zostanie rozdziat danych i prob pobranych podczas rejsu pomiedzy laboratoria i instytucje

uczestni

czgce w badaniach.

Kontynuowane bedg prace badawczo-rozwojowe.

Ponadto Kontrahent bedzie uczestniczyé w:

migdzynarodowych dziataniach majacych na celu wyznaczanie ochronnych stref referencyjnych
(PRZ);

szkoleniu odpowiednio wykwalifikowanych specjalistéw (zaréwno z kraju jak i z zagranicy, tych
ostatnich w ramach programu szkoleniowego oferowanego kandydatom MODM, p. Wykaz 3);
miedzynarodowych dziataniach majacych na celu ocene wptywu eksploracji na $rodowisko;

miedzynarodowych dziataniach majacych na celu zharmonizowanie prac badawczych w
Obszarze.

Harmonogram przewidywanych rocznych wydatkéw w czasie trwania pierwszego piecioletniego

Poz. 481

programu dziatan

Rok 1

Rok 2

Rok3

Rok4

Rok 5

Razem

od5do6

od4do5

od2do3

od2do3

od4do5

od 17 do 22

(w milionach dolaréw amerykariskich)

Kontrahent zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji harmonogramu dziatart i wydatkéw w
zaleznoéci od okolicznoéci ekonomicznych i finansowych a takie tempa i postepu dziatan
eksploracyjnych i analizy danych, zgodnie z Przepisami.
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WYKAZ 3
PLAN SZKOLEN W ZAKRESIE BADAN

I - PROGRAMY SZKOLEN W PIERWSZYM PIECIOLETNIM OKRESIE OBOWIAZYWANIA UMOWY

Kontrahent zorganizuje i zapewni stazystom mozliwo$¢ udziatu w nastepujgcym programie
szkoleniowym w ciggu pierwszego piecioletniego okresu obowigzywania umowy:

* Program szkolenia na morzu w pracach eksploracyjnych;

¢ Program szkolen na lgdzie.

A - PROGRAM SZKOLENIA NA MORZU W PRACACH EKSPLORACYINYCH

Szkolenie na morzu obejmie wprowadzenie stazystow w prace prowadzone na statkach badawczych
podczas rejsow eksploracyjnych. Program szkoleniowy obejmie nastepujgce ogdlne aspekty:

o szkolenie przedrejsowe na lgdzie obejmujgce charakterystyke obszaru eksploracji,
wprowadzenie do celdw i metodologii eksploracji, planowanie rejsu eksploracyjnego nakierowanego na
osiggniecie okreslonych celéw eksploracii;

o szkolenie praktyczne zwiekszajqce specjalistyczng wiedze w zakresie postugiwania sie sprzetem i
metodami geofizyki morskiej, geologii, biologii, badan srodowiskowych i oceanograficznych
stosowanymi na statku badawczym;

o szkolenie w zakresie zbierania, wstepnego opracowywania, podziatu i konserwacji prob
geologicznych i biologicznych do badan réinego typu;

. wstepne opracowywanie réznych zestawdw danych geofizycznych i oceanograficznych na
statku;

o przygotowywanie dziennikéw pracy, dokumentacji i pisemnych raportéw rejsowych.

Moiliwosci Szkolenie na morzu

* Paristwowy Instytut Geologiczny - Pafistwowy
Instytut Badawczy (Warszawa, Szczecin i Gdarisk)

* Wspdlna Organizacja Interoceanmetal (I0OM)

» |nstytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (Sopot)
¢ Uniwersytet Szczecinski Wydziat Nauk o Ziemi

¢ Akademia Gorniczo-Hutnicza w Krakowie

e KGHM Polska Mied? (Lubin)

Umotliwienie stazystom zdobycia umiejetnosci i

Dodatkowe organizacje
uczestniczgce w programie
szkoleniowym, jesli takie istniejq

Cele programu szkoleniowego kompetencji niezbednych do uczestnictwa w
dla personelu dziataniach eksploracyjnych na morzu i organizowania
ich
¢ Planowanie rejséw
Umiejetnosci, ktére mogq zosta¢ ¢ Znajomos¢ metodologii badan terenowych
nabyte lub udoskonalone w * ocena jakosci pracy sprzetu i jakosci prac zwigzanych
trakcie szkolenia z poborem préb

e Pisanie sprawozdan z rejsu
Harmonogram szkoleri Szkolenia przeprowadzane podczas rejsow (kazde
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trwajace okoto 1 miesigca) odbedg sie podczas
pierwszego rejsu eksploracyjnego (rok 2) oraz podczas
drugiego rejsu eksploracyjnego (rok 5); szkolenie
zajmie 2-2,5 miesiecy (wlacznie z przedrejsowq faza
przygotowawczg)

Lata, w ktorych odbedq sie
szkolenia

Liczba oséb, ktore majq zostac
przeszkolone i w jakich latach

Rok 2 i rok 5 programu

2 osoby w roku 2 i 2 osoby w roku 5

 kandydat powinien mie¢ ukoriczone studia licencjackie
lub magisterskie w dziedzinie geologii, geofizyki,
srodowiska morskiego (w tym ekologii) lub posiada¢
rownowaine wyksztatcenie

» powinien biegle postugiwac sie jezykiem angielskim;
 powinien by¢ zdrowy psychicznie i fizycznie i

¢ powinien by¢ zdolny do pracy na morzu iw
laboratorium.

Szczegdlne wymagania
dotyczqce wyboru potencjalnych
kandydatéw (wymagania
jezykowe, kwadlifikacje
minimalne itp.)

Tabela 1: informacje o szkoleniu na morzu

B - PROGRAM SZKOLEN NA LADZIE

Program szkolen na ladzie obejmie nastepujgce aspekty:

o Opracowywanie, analiza i interpretacja réznych zestawoéw danych geofizycznych i
oceanograficznych, w tym wielowigzkowego systemu eksploracyjnego (MBES), danych grawitacyjnych,
magnetycznych, profilowania pod powierzchnig osadéw (SBP), danych dotyczacych przewodnictwa,
temperatury i gestosci wody morskiej (CTD), akustycznego pragdomierza Dopplera (ADCP) itp.;

o Zasady dziatania i zastosowania zaawansowanych urzadzer i procedur laboratoryjnych, w tym
mikroskopii optycznej, mikroskopii fluorescencyjnej, wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC),
reakcji tanncuchowej polimerazy (PCR), elektroforezy zelowej, laminarnego przeptywu powietrza itp.;

. Integracja wynikoéw w celu rozpoznania réznorodnych gtebokowodnych proceséw geologicznych
i oceanograficznych oraz opracowania baz danych srodowiskowych;

o Rozpoznanie réznych proceséw mineralizacyjnych, w tym kartowanie prawdopodobnych i
potencjalnych stref mineralizacj;

] Przygotowywanie sprawozdan technicznych i badawczych.

Moiliwosci Szkolenie na lqdzie
e Paristwowy Instytut Geologiczny - Parfistwowy
Instytut Badawczy (Warszawa, Szczecin i Gdarisk)

Dodatkowe organizacje ¢ Wspdina Organizacja Interoceanmetal (IOM)
uczestniczqce w programie » |Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (Sopot)
szkoleniowym, jesli takie istniejq » Uniwersytet Szczeciriski Wydziat Nauk o Ziemi

¢ Uniwersytet Wroctawski

» Akademia Gdrniczo-Hutnicza w Krakowie

¢ KGHM Polska Mied?Z (Lubin)

Cele programu szkoleniowego Umoiliwienie stazystom zdobycia umiejetnosci i
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dla personelu

kompetencji niezbednych do analizy i integracji
danych zebranych podczas prac na morzu, a takze
podczas porejsowego opracowywania danych

Umiejetnosci, ktére mogq zostac
nabyte lub udoskonalone w
trakcie szkolenia

» wiedza fachowa w zakresie analizy i oceny
materiatéw geologicznych (prob i danych) oraz
geofizycznych

e wiedza specjalistyczna w zakresie analizy i oceny
jakosci préb biologicznych

e wiedza w zakresie ocen srodowiskowych

e wiedza dotyczgca wstepnej oceny zasobow

» wyczulenie na oddziatywanie eksploracji na
srodowisko

» doswiadczenie analityczne w geochemii i wiedzy o
wiasciwosciach prob skat

Harmonogram szkoleri

Szkolenie obejmie okres 3 miesigcy i zostanie
przeprowadzone po rejsach eksploracyjnych (po
zebraniu materiatéw i przekazaniu danych do
odpowiednich instytutéw i laboratoridw na lgdzie)

Lata, w ktorych odbedq sie
szkolenia

Rok 3 i rok 5 programu

Liczba osob, ktore majq zostac
przeszkolone i w jakich latach

3 osoby w roku 3 i 3 osoby w roku 5

Szczegdlne wymagania
dotyczqce wyboru potencjalnych
kandydatow (wymagania
jezykowe, kwalifikacje minimalne
itp.)

* powinien mie¢ ukoriczone studia licencjackie lub
magisterskie w dziedzinie geologii, geofizyki,
srodowiska morskiego (w tym ekologii) lub posiadac
réwnowazne wyksztatcenie

e powinien biegle postugiwac sie jezykiem angielskim
¢ powinien by¢ zdrowy psychicznie i fizycznie i

» powinien by¢ zdoiny do pracy w laboratorium

Tabela 2: informacje o szkoleniu na ladzie

Warunki ogélne

Kontrahent pokryje wszystkie odpowiednie koszty, w tym koszty podroézy i koszty utrzymania.

Kandydaci do programu szkolenia w eksploracji na morzu podpiszg z Kontrahentem umowe o poufnosci i
inne zwyczajowe umowy.

Stazyéci otrzymaja certyfikaty ukoriczenia programu szkoleniowego. Stazysci dostarcza Kontrahentowi i
Organizacji sprawozdania dotyczgce rezultatow ich szkolen. Ponadto po pieciu latach od ukoriczenia
stazu kazdy uczestnik stazu ztozy Organizacji sprawozdanie dla umozliwienia oceny diugoterminowych
korzysci ze stazu.
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Il - PROGRAMY SZKOLENIOWE NA DRUGI | TRZECI OKRES 5-LETNI

Obowiazek szkolenia bedzie przez Kontrahenta realizowany po podpisaniu niniejszej umowy. 15-letni
plan pracy zatwierdzony przez Rade Organizacji podzielony jest na trzy etapy: etap |, etap Il i etap Il ;
odpowiadajgce okresom 0-5 lat, 6-10 lat i 11-15 lat od daty podpisania niniejszej umowy. Profil prac
zostat opracowany szczegotowo dla poczatkowego okresu piecioletniego (etap 1), ktory stanowié bedzie
faze krytyczna okreslajaca przyszly profil prac drugiego okresu piecioletniego obowigzywania umowy
(etap ). Profil ten bedzie determinowany wynikami etapu | w zakresie rozpoznania obszaru eksploracji i
postepami w dziedzinie technologii, innowaciji itp. Etap Il bedzie miat opierat si¢ na ewoluujgcym planie
wynikajgcym z prac na etapie I.

Program szkoleniowy zostal sformutowany szczegétowo dla pierwszych pieciu lat obowigzywania
umowy. Wiasciwe bedzie zatem opracowanie, w odpowiednim czasie, podobnie szczegétowych
programoéw szkoleniowych dla 20 stazystow w porozumieniu z Organizacjq i zgodnie z Zaleceniami
dotyczacymi szkoler), dla etapu Il etapu Ill, poniewaz pod koniec etapu | bedzie doktadniej wiadomo, jak
rozwijajg sie prace zwigzane z réznymi aspektami eksploracji. Po uzgodnieniu przez obie strony takie
szczegdlowe programy szkoleri stang sie zatacznikami do niniejszego wykazu dla kolejnych okreséw
eksploracji.
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ZALACZNIK |
PLAN PRACY DLA EKSPLORACII SIARCZKOW POLIMETALICZNYCH

Plan pracy dla eksploracji siarczkdw polimetalicznych zaaprobowany przez Rade Organizacji bedzie
obowiazywal przez 15 lat od dnia podpisania niniejszej umowy. Ten 15-letni okres skiada sie z trzech
etapdw, z ktdrych kazdy trwa piec¢ (5) lat. Podczas trwania tych trzech etapéw umowy, Kontrahent
bedzie prowadzit dziatania w pieciu dziedzinach, a mianowicie eksploracje, badania srodowiskowe,
opracowywanie technologii wydobywczej, opracowywanie technologii przerobu rud i ocene
ekonomiczng. Prace realizowane w kazdym roku beda dostosowywane do sytuacji ekonomicznej i
finansowej, postepu badan oraz bedg wynika¢ z analizy wynikéw poprzednich badan.

Pierwszy etap programu ekploracyjnego (Czas trwania: pie¢ lat)

W tym okresie Kontrahent skoncentruje sie na gromadzeniu informacji na temat geologii,
geomorfologii i zasobéw mineralnych oraz na zbieraniu danych dotyczacych stanu wyjsciowego
srodowiska. Celem Etapu | jest identyfikacja prognostycznych priorytetowych obszaréw do
przeprowadzenia eksploracji szczegétowych. Dziatania w pierwszym etapie bedg polegaly na
przeprowadzeniu:

e Badan batymetrii dna morskiego w skali 1: 50 000 za pomocg echosondy wielowigzkowej;
* Sondowania glebokowodnym sonarem bocznym z jednoczesnym pomiarem autopotencjatu
elektrycznego;
* Foto-video-profilowania i poboru préb z dna za pomocy glebokowodnych urzadzein holowanych
(np. zdalnie sterowanych pojazdéw podwodnych typu ROV);
* Fizyko-chemicznych badan toni wody i poboru préb wody do analiz najwainiejszych parametrow
toni wody;
e Selektywnego poboru préb osadéw dennych i skat za pomoca czerpacza czworobocznego,
czerpacza skrzynkowego i/lub drag;
e Poboru préb osadéw dennych za pomocg czerpacza ze zdalng kontrolg video dla pozyskania
prob o duzej objetosci;
» Badan geotechnicznych;
e Prac badawczo-rozwojowych dotyczacych opracowania i wytwarzania sprzetu i urzadzen dla
eksploracji siarczkdw polimetalicznych oraz
» Badan oceanograficznych i bazowych badan srodowiskowych.

Oczekiwane wyniki
W wyniku dziatan eksploracyjnych na tym etapie, powinny zosta¢ zidentyfikowane prognostyczne
priorytetowe obszary dla eksploracji szczegétowych.

Drugi etap programu eksploracyjnego {Czas trwania: pie¢é lat)
Celem tego etapu jest identyfikacja okreslonych miejsc wystepowania rud i oszacowanie
potencjalnych zasobdw rud, ktdre sie w nich znajduja.
Dziatania na Etapie !l bedg polegaty na prowadzeniu:
e Badania batymetrii dna morskiego w skali 1: 25 000 przy uzyciu gtebokowodnej sondy

wielowigzkowej;
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e Sondowania gtebokowodnym sonarem bocznym z jednoczesnym pomiarem autopotencjatu
elektrycznego;

e Foto-video-profilowania dna za pomoca glebokowodnych urzadzern holowanych (zdalnie
sterowanych pojazdéw podwodnych typu ROV) lub urzadzen autonomicznych;

*  Fizyko-chemicznych badan toni wody i poboru préb wody do analiz najwazniejszych parametrow
toni wody;

e Selektywnego poboru prob osadéw dennych i skat ze zidentyfikowanych stanowisk
wystepowania rud wedtug ustalonej siatki stanowisk, za pomocg czerpacza skrzynkowego i/lub
drag;

* Poboru préb osadow dennych za pomoca czerpacza ze zdalng kontrolg video dla pozyskania
prob siarczkéw polimetalicznych o duzej objetosci z miejsc, w ktorych okreslono wystepowanie
rud;

e Wiercen pojedynczych otworéw o gtebokoici do 15 m dla wstepnego rozpoznania
przestrzennego rozmieszczenia rud siarczkowych w podtozu;

* Badan magnetometrycznych dna dla oznaczenia stref o wzmoionej aktywnosci hydrotermalnej
w podiozu i pdiniejszego poszukiwania nowych miejsc wystepowania rud w wyznaczonych
strefach;

s Systematycznych szczegétowych badar geotechnicznych;

e Prac badawczo-rozwojowych dotyczacych opracowania metod i urzadzer technicznych do
eksploracji siarczkéw polimetalicznych oraz dia opracowania metod badan in situ parametrow
geotechnicznych siarczkéw polimetalicznych;

e Badar oceanograficznych i bazowych badan srodowiskowych.

Oczekiwane wyniki
Prace eksploracyjne w Etapie |l powinny pozwoli¢ na okonturowanie miejsc wystepowania rud i

oszacowanie zasobéw.

Trzeci etap programu eksploracyjnego (Czas trwania: pieé lat)

Celem Etapu Il jest zbadanie istotnych dla przemystowej eksploatacji miejsc wystepowania rud,
oszacowanie zasobdéw/rezerw rud, ktére sie w nich znajdujg i wreszcie identyfikacja obszaru
wydobywczego.

Dziatania na Etapie lll beda polegaty na prowadzeniu:

s Szczegétowych badan batymetrii w skali 1: 10 000 przy uzyciu giebokokwodnych echosond
wielowigzkowych;

* Profilowania dna za pomocq pojazdéw zdalnie sterowanych;

e Poboru préb osadéw dennych za pomoca czerpacza ze zdalng kontrolg video dla pozyskania
préb siarczkéw polimetalicznych o duzej objetosci z miejsc, w ktorych okreslono wystepowanie
rud;

e Wiercenn pojedynczych otworéw o gilebokosci do 50 m w obrebie siatki stanowisk
eksploracyjnych dla rozpoznania szczegotéw przestrzennego rozmieszczenia rud siarczkowych w
podtozu;

e Badan magnetometrycznych dna dla oznaczenia stref o wzmoionej aktywnosci hydrotermalne;j
w podtozu i péiniejszego poszukiwania nowych miejsc wystepowania rud w wyznaczonych
strefach;
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e systematycznych analiz geotechnicznych w miejscach wystepowania rud;

* Prac badawczo-rozwojowych dotyczacych opracowania metod i konstrukcji urzadzen
technicznych dla eksploracji/eksploatacji siarczkdw polimetalicznych;

* Badan oceanograficznych i bazowych badan srodowiskowych.

Oczekiwane wyniki
Wynikiem prac eksploracyjnych na Etapie Il powinna by¢ identyfikacja ekonomicznie optacalnych
miejsc wystepowania rud, oszacowanie ich zasobéw/rezerw, i ustalenie warunkéw alokacji srodkéw.

Wspétpraca miedzynarodowa

Kontrahent ma swiadomosc tego, ze nie bedzie prowadzit swoich prac w izolacji i Ze inni Kontrahenci,
w ramach uméw z Organizacja, prowadzg dziatalnos¢ eksploracyjng w przyznanych im obszarach
eksploracji na Grzbiecie Srodatlantyckim. Z tego wzgledu Kontrahent uwaza, ze wspétpraca z innymi
Kontrahentami jest wainym zadaniem w niniejszej umowie. W mniemaniu Kontrahenta wspdtpraca
miedzynarodowa powinna dotyczy¢ nastepujacych aspektow:

¢ Harmonizacji metod eksploracji, metodologii gromadzenia danych, itp. (poprzez, na przyktad,
wspolne warsztaty dla oceny metodologii, ¢wiczenia interkalibracyjne, wymiane obserwatoréw,
itp.);

e Wymiany danych srodowiskowych;

* Wypracowania wspdlnego podejscia do kwestii redukcji/minimalizacji oddziatywania prac
eksploracyjnych na srodowisko.

Kontrahent wyraza chec uczestniczenia w takiej wspétpracy i bedzie popierat Organizacje w jej
dziataniach na rzecz zorganizowania wspdtpracy regionalnej a takie jest otwarty na propozycje
zmierzajace do realizacji tej wspoétpracy. W ten sposob Kontrahent wigczy sie w proces, obejmujacy
wielosc¢ interesariuszy, wypracowywania norm Srodowiskowych oraz bedzie popierat Organizacje w
jej wysitkach na rzecz ustanowienia planu regionalnego zarzadzania $rodowiskiem w regionie
Grzbietu Srédatlantyckiego (poprzez na przyktad udostepnienie odpowiednich danych i
zaangazowanie sie w dzialania dla okreslenia stref ochronnych, takich jak referencyjnych stref
oddzialywania i referencyjnych stref ochronnych). Kontrahent bedzie popierat przedsiewziecia
zmierzajace do przygotowania Regionalnej Oceny Stanu Srodowiska.

TECHNOLOGIA WYDOBYWCZA

Prace badawczo-rozwojowe dotyczace technologii wydobywczej | planu wydobycia obejmujg
nastepujace dziatania:

o Okreslenie wstepnych wymogéw i zatoien projektu wydobycia w oparciu o analize i
systematyczne zbieranie informacji i danych dotyczacych bieigcych technologii, ktére moina
przenies¢ bezposrednio lub w sposéb zmodyfikowany do projektu;

* Przygotowanie analizy funkcjonalnej systemu wydobywczego;

e Opracowanie wielowariantowego projektu modelowego optymainej technologii wydobywczej
dla celéw optymalizacji zmiennych projektu oraz opracowanie, dla celéw optymalizacyjnych,
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specyficznej dla miejsc wystepowania rud koncepcji technologicznej z uogdélnionymi zmiennymi
w zaleznosci od lokalnych warunkéw oceanograficznych;

e Funkcjonalna synteza informacji niezbednych dla opracowania krytycznych dla wydobycia
siarczkdw elementéw systemu wydobywczego oraz ocena niezbednych zakreséw charakterystyk
operacyjnych poszczegdlnych podzespotéw;

¢ Plan badan eksperymentalnych w odpowiedniej skali, z wiasciwym uwzglednieniem warunkéw
fizycznych w obszarze potencjalnego wydobycia; plan uwzgledni czesciowe i odrebne testowanie
réinych podzespotéw dla celéw pdiniejszej integracji ich w system przygotowany do
przeprowadzenia wydobycia pilotazowego;

e Przygotowanie planu dziatan i faz wdrozen, jakie nalezy zrealizowac na poszczegoinych etapach,
w tym skompletowanie urzadzen wydobywczych, rozwigzania dla transport pionowego (z dna na
powierzchnie), urzadzert odwadniajgcych, generalny schemat platformy/statku wydobywczego,
operacje logistyczne;

e Ocena ekonomiczna, w tym ocena odpowiednich wskainikow ekonomicznych, szacunki
CAPEX/OPEX, badania operacyjne, proces podejmowania decyzji oraz analiza tarficucha wartosci
dla projektu wydobyrcia;

e Wstepne stadium wykonalnosci nakierowane na okreslenie wynikow eksploracji, rozumianej
jako potaczenie czysto geologicznych badan z badaniami zwigzanymi z opracowaniem
technologii wydobycia i oceny ekonomiczne;.

Ostateczne wdrozenie, rozpoczecie, czas trwania i czas podejmowania dziatan nakreslonych powyzej
bedzie zalezat od wynikdw eksploracji, z uwzglednieniem lokalnej specyfiki obszaréw wydobywczych,
i moze zosta¢ zmodyfikowane przez wzgledy odnoszace sie do wynikéw uprzednich dziatan,
dostepnosci srodkow finansowych i postepu technologicznego.

Wielkoskalowe testy pilotazowego system wydobywczego beda mogty by¢ zainicjowane dopiero po
podjeciu decyzji odnosnie do rozpoczecia eksploatacji przemystowej w $Swietle opracowania przez
Organizacje regulacji prawnych w Kodeksie Wydobywczym, zwlaszcza z uwzglednieniem regulacji
odnoszacych sie do monitoring srodowiska, oraz w $wietle wynikéw stadium wykonalnosci.

PRZEROB METALURGICZNY

Dokonany zostanie przeglad wariantow przerobu metalurgicznego masywnych siarczkéw
polimetalicznych; warianty te zostang zbadane pod katem wyboru jednego lub dwdch
prognostycznych systeméw przerobu metalurgicznego dostosowanych do specyfiki siarczkéw
polimetalicznych. Podczas badan szczegélna uwaga zostanie skierowana na zréwnowazony charakter
i problemy $rodowiskowe zwigzane z przerobem metalurgicznym w zakladach przetwérczych na
ladzie. Przestrzegane beda optymalizacje zmierzajagce do oszczednosci energii i redukcji emisji
dwutlenku wegla. Dla unikniecia znaczacych i szkodliwych efektéw srodowiskowych rozwazone
bedzie wykorzystanie istniejgcych zaktadéw metalurgicznych, takich jak nalezagce do KGHM Polska
Miedz.

BAZOWE BADANIA OCEANOGRAFICZNE | SRODOWISKOWE

Kontrahent przewiduje podjecie kompleksowego programu bazowych badarn oceanograficznych i
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$rodowiskowych w rejonie eksploracji w ogélnoéci i nastepnie szczegélowo w pozostatej czesci
obszaru. Kontrahent zamierza réwniez prowadzi¢ badania w zakresie oceny ewentualnego
oddziatywania na Srodowisko prac eksploracyjnych. Jednakie istnieje mate prawdopodobieristwo
jakiegokolwiek powainego oddziatywania na $rodowisko w ogélnoici, a na bioréznorodnoé¢ w
szczegdlnosci, ani na dnie morskim ani w stupie wody bezposrednio nad nim, przez dziatania
eksploracyjne przewidziane niniejsza umowa.

Bazowe badania srodowiskowe beda prowadzone zgodnie z Przepisami oraz wszystkimi prawidtami,
regulacjami i procedurami Srodowiskowymi ustalonymi przez Komisje Prawno-Techniczng (np.
»Zalecenia dla Kontrahentéw w zakresie oceny ewentualnego s$rodowiskowego oddzialywania
eksploracji mineratéw morskich w Obszarze” (ISBA/19/LTC/8)).

Badania oceanograficzne i bazowe badania Srodowiskowe beda prowadzone celem uzyskania
ogblnego opisu oceanografii calego obszaru eksploracji oraz wstepnego opisu biocenoz obszar ten
zamieszkujacych. Badania uwzglednia:

* Obserwacje meteorologiczne, z opisem stanu morza, predkosci i kierunku wiatru oraz
zachmurzenia;

* Profilowanie CTD z pomiarem przewodnictwa, zasolenia, temperatury, glebokosci, poziomu
intensywnosci oswietlenia, zawartosci chlorofilu a i tlenu rozpuszczonego w wodzie oraz pobér
préb wody z réznych gtebokosci dla pézniejszych analiz chemicznych;

e Badanie biocenoz obszaréw hydrotermalnych, z uwzglednieniem okreslenia liczebnosci, biomasy
i struktury taksonomicznej oraz rozmieszczenia pionowego, dla okreslenia ich stanu i zmiennosci
naturalnej (foto-video-profilowanie i pobor préb osadu czerpaczem skrzynkowym);

* Badania oceanograficzne i srodowiskowe beda prowadzone jednoczesnie z samymi pracami
eksploracyjnymi. Obok monitoringu oceanograficznego i $rodowiskowego calego obszaru
eksploracji, prowadzone bedq dwa dodatkowe kierunki dziatan:

o Szczegétlowe badania oceanograficzne i bazowe $rodowiskowe w rejonach
przylegajacych do stanowisk pilotazowego wydobycia siarczkéw polimetalicznych (na
stanowiskach hydrotermalnie nieaktywnych, pozbawionych iyjacych biocenoz
hydrotermalnych, prawdopodobnie zasiedlonych jedynie przez taksony typowe dla
gtebokooceanicznego podtoza twardego) oraz

o Badania srodowiskowe w obszarach zasiedlonych przez faune typowa dla wyplywéw
hydrotermalnych.

Szczegotowe badania oceanograficzne i bazowe srodowiskowe w obszarze lub obszarach
przylegajacych do stanowisk pilotazowego wydobycia siarczkéw polimetalicznych rozpoczng sie przed
rozpoczeciem wydobycia pilotazowego, i beda uwzgledniaé:

e Profilowanie CTD 2z okresleniem przewodnictwa, zasolenia, temperatury, gtebokosci,
intensywnosci oswietlenia, zawartosci chlorofilu a i tlenu rozpuszczonego w wodzie;

*  Pobor préb wody na réznych giebokosciach dla pézniejszych analiz chemicznych;

e  Badanie pradow przydennych;

e Badanie osadéw dennych z okresleniem ich wiasnosci mechanicznych i chemicznych, oraz
wiasciwosci wod porowych (interstycjalnych) oraz
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e Badania biocenoz, z uwzglednieniem okreslenia ich liczebnosci, biomasy, struktury
taksonomicznej i zmiennosci, jak réwniez rozmieszczenia pionowego.

Badania srodowiskowe w miejscach =zasiedlonych przez faune typowg dla wyplywéw
hydrotermalnych bedq stanowi¢ specjalny aspekt planowanych prac biorgc pod uwage to, ie
przemystowe wydobycie siarczkéw polimetalicznych bedzie mogto by¢ prowadzone w obszarach
hydrotermalnie nieaktywnych w ich najblizszym sasiedztwie. W zwigzku z tym musi by¢é prowadzony
monitoring srodowiskowy miejsc hydrotermalnie aktywnych. Ponadto badania biocenoz typowych
dla wyptywdéw hydrotermalnych s3 same w sobie jednym z najwainiejszych obecnie dziatarh w
naukach morskich.

Monitoring srodowiskowy hydrotermalnie aktywnych rejonéw wymaga prowadzenia nastepujacych
dziatan z uzyciem zdalnie kierowanych pojazdéw podwodnych:

* Video-profilowanie dna;
e Pobdr préb fauny wyptywow hydrotermalnych; oraz
* Pomiar temperatury i pobér préb ptynéw hydrotermalnych.

Ten zestaw badan bedzie prowadzony podczas wydobycia pilotazowego i po jego zakoriczeniu, co da
motliwos¢ oceny charakteru i zakresu oddziatywania wydobycia na parametry srodowiska morskiego
i oceny wielkosci obszaru, na ktorym to oddziatywanie jest znaczace. Specyfika zakresu i lokalizacji
tych badan zostanie okreslona w trakcie prac eksploracyjnych.

Wstepna ocena ewentualnego oddzialywania proponowanych prac eksploracyjnych na $rodowisko
morskie

Kontrahent zobowigzuje sige do zapewnienia, Ze jego podwykonawcy beda stosowac sie do wszystkim
wymogow Srodowiskowych zgodnie z ,Zaleceniami dila Kontrahentow w zakresie oceny
ewentualnego Srodowiskowego oddzialywania prac eksploracji mineratéw morskich w Obszarze”
(ISBA/19/LTC/8).

Podczas dziatan eksploracyjnych stosowane bedg nastepujace urzadzenia i metody:

e Statek badawczy, majacy ubezpieczenie z tytutu prowadzenia dziatalnosci (tzw. ubezpieczenie
P&l — z ang. Protection and Indemnity) oraz wszystkie inne odpowiednie ubezpieczenia
gwarantujgce pokrycie zobowigzan finansowych wynikajgcych z ewentualnych wypadkéw;

e Profilowanie batymetryczne dna: dla celéw badarn batymetrii i topografii dna stosowane beda
statkowe echosondy jedno- i wielowigzkowe, jak rowniez sondy wielowigzkowe zamontowane
na podwodnych pojazdach autonomicznych lub zdalnie sterowanych; zadna z tych sond nie
powoduje szkdd Srodowiskowych;

* Profilowanie: zestaw urzadzen, jakie bedg stosowane obejmuje profilery geoakustyczne, sonary
boczne z réwnoczesnym pomiarem naturalnego pola elektrycznego, systemy profilowania foto i
video, magnetometry do stosowania na dnie oraz sondy CTD z rozetg butli; urzadzenia te nie
powoduja zadnych wykrywalnych szkéd srodowiskowych poniewaz s3 to systemy, ktdre operuja
w toni wody bez zaburzania powierzchni dna; do fotografowania i videofilmowania stosowane
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jest oswietlenie, ktére moze oddzialtywa¢ na faune denna, ale oddzialywanie to bedzie
krotkotrwate, lokalne i nieznaczne;

e Pobodr préb materiatu pokrywajagcego dno: bedzie ono dokonywane przy pomocy czerpaczy
skrzynkowych w réinych konfiguracjach, czerpaczy dna zdalnie kierowanych, drag,
gtebokowodnych urzadzen wiertniczych mogacych wiercié¢ otwory do gtebokosci 50 m w dnie, i
czerpaczy do poboru duzych préb materialu dennego; wymienione urzadzenia oddzialywuja
jedynie na powierzchniowe warstwy formacji pokrywajacych dno, w bardzo ograniczonym
obszarze, i nie wywotuja zadnych znacznych oddzialywarn s$rodowiskowych; wiercenia na
stanowiskach wystepowania rud siarczkow polimetalicznych réwniez nie bedq prowadzi¢ do
zadnych znacznych ujemnych oddziatywan na srodowisko morskie.
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ZALACZNIK Il

KLAUZULE STANDARDOWE DLA UMOWY NA EKSPLORACIE
SEKCIA 1
DEFINICIE

11 W nastepujacych klauzulach:

(a) "obszar eksploracji" oznacza te cze$¢ Obszaru przydzielong Kontrahentowi do eksploraciji,
jaka zostata opisana w Wykazie 1 do niniejszej umowy, przy czym obszar ten moze zosta¢ pomniejszany
co pewien czas zgodnie z niniejszg umowga i Przepisami;

(b) "program dziatan" oznacza program dziatan, ktory okreslony jest w Wykazie 2, i ktéry moze
by¢ okresowo dostosowywany zgodnie z sekcjami 4.3 i 4.4 niniejszego zatacznika;

(c) "Przepisy" oznaczajq Przepisy dotyczace Poszukiwania i Eksploracji Siarczkow
Polimetalicznych w Obszarze, przyjete przez Organizacje.

1.2 Warunki i okreélenia zdefiniowane w Przepisach majg takie samo znaczenie w niniejszych
klauzulach standardowych.

13 Zgodnie z Porozumieniem w sprawie Implementacji Czeéci XI Konwencji Narodéw
Zjednoczonych o Prawie Morza z dnia 10 grudnia 1982 r., jego postanowienia i Czes¢ XI Konwencji
powinny by¢ interpretowane i stosowane tacznie jako jeden instrument; w zwigzku z tym niniejsza
umowa i odniesienia w niej do Konwencji powinny by¢ odpowiednio do niego interpretowane i

stosowane.
1.4 Niniejsza umowa obejmuje wykazy, ktére stanowig jej integralng czes¢.
SEKCJA 2
RESPEKTOWANIE CZASU TRWANIA
2.1 Kontrahent gwarantuje respektowanie czasu trwania niniejszej umowy, ktéra nie bedzie

podlegaé zawieszeniu, rozwigzaniu ani zmianie, chyba Ze nastapi to zgodnie z sekcjami 20, 21 i 24
niniejszego dokumentu.

2.2 Kontrahent ma wylgczne prawo do eksploracji siarczkdw polimetalicznych na obszarze
eksploracji zgodnie z warunkami niniejszej umowy. Organizacja zapewnia, Ze zaden inny podmiot nie
bedzie operowat na tym samym obszarze w poszukiwaniu innych zasobow w sposéb, ktéry mégiby
bezpodstawnie zakidcic¢ dziatania Kontrahentowi.
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23 Kontrahent, w drodze powiadomienia Organizacji, ma prawo w dowolnym momencie zrzec sie,
bez uszczerbku dla siebie, catosci lub czesci swoich praw na obszarze eksploracji, pod warunkiem
poniesienia przez Kontrahenta odpowiedzialnosci za wszystkie zobowigzania powstate przed dniem
takiego zrzeczenia sie w odniesieniu do obszaru zrzeczenia.

24 Zadne z postanowien niniejszej umowy nie s3 uwazane za nadajace Kontrahentowi jakiekolwiek
inne prawa niz te wyraznie przyznane w niniejszym dokumencie. Organizacja zastrzega sobie prawo
zawierania umoéw dotyczgcych zasobow innych niz siarczki polimetaliczne ze stronami trzecimi w
obszarze objetym niniejszg umowa.

SEKCIA 3

WARUNKI UMOWY

3.1 Niniejsza umowa wchodzi w Zycie z chwilg podpisania przez obie strony i pozostanie w mocy przez
okres pietnastu lat od dnia podpisania, chyba ze:

(a) Kontrahent podejmie umowe na eksploatacje w obszarze eksploracji, ktéra wejdzie w zycie przed
upltywem okresu obowigzywania niniejszej umowy lub

(b) Umowa zostanie wczesniej zakoriczona.

Pod warunkiem, ze okres obowigzywania umowy moze zosta¢ przedtuzony zgodnie z sekcjami 3.2 17.2
niniejszego dokumentu.

3.2 Na wniosek Kontrahenta, ztozony nie pdiniej niz sze$¢ miesiecy przed uptywem niniejszej umowy,
niniejsza umowa moze zosta¢ przedtuzona na okres nie diuzszy niz pie¢ lat, na warunkach uzgodnionych
przez Organizacje i Kontrahenta, zgodnie z Przepisami. Przediuzenie takie zostaje zatwierdzone, jesli
Kontrahent w dobrej wierze podjat starania w celu spetnienia wymagan niniejszej umowy, ale z
powoddéw od niego niezaleznych nie byt w stanie wykonaé¢ niezbednych prac przygotowawczych do
przystapienia do etapu eksploataciji lub jesli okolicznosci ekonomiczne nie uzasadniajg przejécia do etapu
eksploatac;ji.

3.3 Niezaleznie od wygasniecia niniejszej umowy zgodnie z sekcjg 3.1 niniejszego dokumentu, jesli co
najmniej na 90 dni przed data wygasniecia niniejszej umowy Kontrahent zfozyt wniosek o umowe na
eksploatacje, prawa i obowiagzki Kontrahenta wynikajace z niniejszej umowy obowigzujq do czasu
rozpatrzenia wniosku i zawarcia umowy na eksploatacje lub odmowy jej zawarcia.
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SEKCIA 4
EKSPLORACIA

4.1 Kontrahent rozpoczyna eksploracje zgodnie z harmonogramem okreslonym w programie dziatan
przedstawionym w Wykazie 2 niniejszej umowy i przestrzega ten harmonogramu lub jego modyfikacje,
jak okreslono to w niniejszej umowie.

4.2 Kontrahent realizuje program dziatan okreslony w Wykazie 2 niniejszej umowy. Wydatki
poniesione przez Kontrahenta na wykonywanie tych dziatan w rzeczywistych i bezposrednich wydatkach
na eksploracje w kazdym roku umowy nie s3 mniejsze niz kwoty okreslone w tym programie lub w
uzgodnionych do niego zmianach.

4.3 Kontrahent, za zgoda Organizacji, ktéra to zgoda nie zostala bezzasadnie wstrzymana, moie
dokonywa¢ od czasu do czasu zmian w programie dziatan i wydatkach okreslonych w niniejszej umowie,
w miare potrzeby i z rozwagg, zgodnie z dobrg praktyka przemystu gdrniczego, oraz z uwzglednieniem
warunkéw rynkowych dla metali znajdujacych sie w siarczkach polimetalicznych i z uwzglednieniem
innych istotnych warunkéw gospodarczych na swiecie.

4.4 Nie pézniej niz na 90 dni przed uptywem kaidego okresu pigcioletniego od dnia, w ktérym
niniejsza umowa wchodzi w 2ycie, zgodnie z sekcjg 3 niniejszego dokumentu, Kontrahent i Sekretarz
Generalny wspolnie przeprowadzajg kontrole realizacji planu pracy dla eksploracji obowigzujacego w
ramach niniejszej umowy. Sekretarz Generalny moze zazadac, aby Kontrahent przediozyt dodatkowe
dane i informacje, jakie okazg sie konieczne do celéw kontroli. W wyniku ustalen kontroli Kontrahent w
razie koniecznosci dostosowuje swoj plan pracy i przedstawi swoj program dziatan na nastepny okres
piecioletni, w tym zmieniony plan przewidywanych rocznych wydatkéw. Odpowiednio jest zmieniany
réwniez Wykaz 2.

SEKCJA 5
MONITORING SRODOWISKA

5.1 Kontrahent podejmuje niezbedne srodki w celu zapobiegania, zmniejszenia i kontrolowania
zanieczyszczen i innych zagrozen dla srodowiska morskiego, wynikajacych z jego dziatalnosci w Obszarze,
na tyle, na ile jest to moiliwe z zastosowaniem zasady ostroinosci i najlepszych praktyk
srodowiskowych.

5.2 Przed rozpoczeciem dziatalnosci eksploracyjnej Kontrahent przedkiada Organizacji:

(a) ocene oddziatywania potencjalnych skutkow proponowanych dziatan dla $rodowiska
morskiego;

(b) propozycje programu monitoringu w celu okreslenia potencjalnego wplywu proponowanych
dziatani na $rodowisko oraz
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(c) dane, ktére moglyby zosta¢ uiyte do ustalenia bazowego stanu $rodowiska, na podstawie
ktérego mozna bedzie oceni¢ wpltyw proponowanych dziatan.

5.3 Kontrahent, zgodnie z Przepisami, gromadzi bazowe dane $rodowiskowe w miare postepu i
rozwoju prac eksploracyjnych i ustala bazowy stan $rodowiska, na podstawie ktérego moina bedzie
oceni¢ prawdopodobne skutki dziatari Kontrahenta w $rodowisku morskim.

5.4 Kontrahent, zgodnie z Przepisami, opracowuije i realizuje program monitoringu i raportowania o
takich skutkach dla srodowiska morskiego. Kontrahent wspétpracuje z Organizacja przy realizacji takiego
monitoringu.

5.5 Kontrahent, w ciaggu 90 dni od konica kaidego roku kalendarzowego, sklada Sekretarzowi
Generalnemu sprawozdanie z realizacji i wynikéw programu monitoringu, o ktérym mowa w sekgji 5.4
niniejszego dokumentu, i przekazuje dane i informacje zgodnie z Przepisami.

SEKCIA 6

PLANY AWARYINE | SYTUACJE KRYZYSOWE

6.1 Kontrahent, przed rozpoczeciem swego programu dziatan na podstawie niniejszej umowy,
przedkiada Sekretarzowi Generalnemu plan awaryjny skutecznego reagowania na wypadki, ktére moga
spowodowac powaine szkody lub grozi¢ powaing szkoda dla $rodowiska morskiego, wynikajace z
dziatalnosci Kontrahenta na morzu w obszarze eksploracji. Taki plan awaryjny uwzglednia ustanowienie
specjalnych procedur i przewiduje zastosowanie adekwatnych i odpowiednich urzadzen zaradczych;
w szczeg6lnosci plan przewiduje:

(a) natychmiastowe wszczecie og6inego alarmu w dziatalnosci eksploracyjnej;

(b) niezwloczne powiadomienie Sekretarza Generalnego;

(c) ostrzezenie statkéw, ktdre mogtyby wptyngé w obszar narazenia;

(d) Ciagte przekazywanie peinych informacji Sekretarzowi Generalnemu odnosénie do

szczegotow jui podjetych srodkéw zaradczych i dalszych niezbednych dziatar;
(e) usuniecie, w stosownych przypadkach, substancji zanieczyszczajacych;

(f) Ograniczenie powainych szkéd dla srodowiska morskiego i, na tyle na ile jest to
mozliwe, zapobiezenie im, jak réwniez tagodzenie takich skutkdw;

(8) W stosownych przypadkach wspoétprace z innymi kontrahentami uméw z Organizacjg w
reagowaniu na sytuacje kryzysowg;

(h) Okresowe ¢wiczenia dotyczace reagowania kryzysowego.
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6.2 Kontrahent niezwlocznie zgfasza Sekretarzowi Generalnemu wszelkie wypadki wynikajace 2z
prowadzonej dziatalnosci, powodujace lub stwarzajace zagrozenie powaznej szkody dla $rodowiska
morskiego. Kazdy takie zgloszenie zawiera szczegdly takiego wypadku, w tym, miedzy innymi:

(a) Wspotrzedne obszaru dotknietego powaing szkoda dla $rodowiska morskiego lub co do
ktérego mozna racjonalnie przewidzie¢, ze bedzie zagrozony powaing szkoda;

(b) Opis dziatain podjetych przez Kontrahenta w celu zapobieienia, powstrzymywania,
zminimalizowania i naprawienia powainej szkody lub zagroienia powaing szkodg dla Srodowiska
morskiego;

(c) Opis dziatan podejmowanych przez Kontrahenta w celu monitorowania wptywu
zdarzenia na srodowisko morskie;

(d) Informacje uzupetniajace, ktdrych Sekretarz Generalny moie w sposéb racjonainy
wymagac.

6.3 Kontrahent stosuje sie do rozporzadzen awaryjnych wydanych przez Rade i $rodkéw
zapobiegawczych o charakterze tymczasowym okreslonych przez Sekretarza Generalnego zgodnie z
Przepisami, aby zapobiec, powstrzymaé, zminimalizowa¢ lub naprawi¢ powaine szkody lub groibe
powainej szkody dla Srodowiska morskiego; rozporzadzenia takie ktére mogg zawieraé nakaz
natychmiastowego zawieszenia jakichkolwiek dziatan Kontrahenta w obszarze eksploracji lub ich
zmodyfikowania.

6.4 Jezeli Kontrahent nie zastosuje sie niezwlocznie do rozporzadzen awaryjnych lub
natychmiastowych $rodkéw zapobiegawczych o charakterze tymczasowym, Rada moie podjaé
niezbedne racjonalne dziafania dla zapobiezenia, powstrzymania, minimalizacji lub naprawy wszelkich
powainych szkdd lub zagroienia powaing szkoda dla srodowiska morskiego na koszt Kontrahenta.
Kontrahent niezwtocznie zwraca Organizacji kwote tych wydatkéw. Wydatki poniesione w taki sposéb
nie sg sktadnikiem kar pienigeznych, jakie beda mogty by¢ natozone na Kontrahenta zgodnie z warunkami
niniejszej umowy lub Przepisow.

SEKCIA 7

POZOSTALOSCI DZIAtAN LUDZKICH ORAZ OBIEKTY | STANOWISKA O CHARAKTERZE
ARCHEOLOGICZNYM | HISTORYCZNYM

Kontrahent niezwlocznie powiadamia pisemnie Sekretarza Generalnego o wszelkich znalezionych w
obszarze eksploracji pozostatosciach dziatar ludzkich o charakterze archeologicznym lub historycznym
lub jakiegokolwiek obiektu lub stanowiska o podobnym charakterze i jego poloieniu oraz o srodkach
zastosowanych dla ich zachowania i ochrony. Sekretarz Generalny przekazuje takie informacje
Dyrektorowi Generalnemu Organizacji Narodéw Zjednoczonych ds. Oswiaty, Nauki i Kultury (UNESCO)
oraz innym  organizacjiom miedzynarodowym wiasciwym wedtug kompetencji. Po znalezieniu
jakichkolwiek takich szczatkéw dziatalnosci ludzkiej, obiektéw lub stanowisk w obszarze eksploracji, aby
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zapobiec naruszeniu tych pozostatosci nie prowadzi sie dalszych poszukiwan lub eksploracji w obszarze
eksploracji w odpowiednim promieniu od znaleziska az do czasu podjecia przez Rade innych decyzji
uwzgledniajacych stanowisko Dyrektora Generalnego Organizacji Narodéw Zjednoczonych ds. Oswiaty,
Nauki i Kultury lub innych organizacji miedzynarodowych wtasciwych wedtug kompetenciji.

SEKCIA 8

SZKOLENIE

8.1 Zgodnie z Przepisami, przed rozpoczeciem eksploracji na podstawie niniejszej umowy,
Kontrahent przedkiada Organizacji do zatwierdzenia proponowane programy szkoleniowe dotyczace
szkolenia personelu Organizacji i panstw rozwijajacych sie, w tym udziatu takiego personelu we
wszystkich dziataniach Kontrahenta podejmowanych w ramach niniejszej umowy.

8.2 Zakres i finansowanie programu szkoleniowego podlega negocjacjom miedzy Kontrahentem,
Organizacjg i paristwem lub paristwami sponsorujgcymi.

8.3 Kontrahent prowadzi programy szkoleniowe zgodnie ze specjalnym programem szkolenia
personelu, o ktérym mowa w sekcji 8.1, zatwierdzonym przez Organizacje zgodnie z Przepisami, ktéry to
program, rewidowany i opracowywany co pewien czas, staje sie czescig niniejszej umowy jako Wykaz 3.

SEKCIA 9

KSIAZKI RACHUNKOWE | REJESTRY

Kontrahent prowadzi kompletny i prawidtowy zestaw ksigg rachunkowych, sprawozdan finansowych i
rachunkowosci, zgodny z miedzynarodowymi zasadami rachunkowosci. Ksiegi, rachunki i zapisy
finansowe beda zawieraé informacje, ktore w peini odzwierciedlaja rzeczywiste i bezposrednie wydatki
na eksploracje oraz inne informacje, ktdre utatwig skuteczny audyt tych wydatkéw.

SEKCIA 10

SPRAWOZDANIA ROCZNE

10.1 Kontrahent, w ciggu 90 dni od korica kaidego roku kalendarzowego, przedkiada Sekretarzowi
Generalnemu sprawozdanie w formie rekomendowanej przez Komisje Prawno-Techniczng, obejmujace
program dziatan w obszarze eksploracji i zawierajace, w stosownych przypadkach, wystarczajaco
szczegdtowe informacje dotyczace:

(a) Prac eksploracyjnych przeprowadzonych w ciggu roku kalendarzowego, w tym mapy,
odwzorowania i wykresy ilustrujace wykonane prace oraz uzyskane wyniki;

(b) Sprzetu zastosowanego do prac eksploracyjnych, w tym wyniki przeprowadzonych
testéw proponowanych technologii wydobycia, z wyjatkiem danych projektowych sprzetu oraz
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(c) Realizacji programéw szkoleniowych, w tym wszelkich proponowanych zmian lub
opracowywania takich programéw.

10.2  Sprawozdanie zawiera takie:

(a) Wyniki uzyskane w ramach programéw monitoringu $rodowiska, w tym obserwacje,
pomiary, oceny i analizy parametréw srodowiskowych;

{b) Oswiadczenie dotyczace ilosci siarczkéw polimetalicznych wydobytych jako prébki lub
do celéw testowania;

(c) Oswiadczenie, zgodne z przyjetymi miedzynarodowymi zasadami rachunkowosci i
poswiadczone przez odpowiednio wykwalifikowang firme ksiegowa, lub - w przypadku, gdy
Kontrahentem jest Paistwo lub przedsiebiorstwo paristwowe - poswiadczone przez Parstwo
sponsorujace, o rzeczywistych i bezposrednich wydatkach Kontrahenta na eksploracje podczas realizacji
programu dziatai w roku obrachunkowym Kontrahenta. Te wydatki moga by¢ zglaszane przez
Kontrahenta jako czes¢ kosztéw wydobycia poniesionych przez kontrahenta przed rozpoczeciem
wydobycia przemystowego;

(d) Szczegoly dotyczace wszelkich proponowanych korekt do programu dziatai oraz
przyczyny takich korekt.

10.3  Kontrahent przedktada takie dodatkowe informacje uzupetniajagce sprawozdania, o ktdrych
mowa w sekcji 10.1 i 10.2, jakich Sekretarz Generalny moze od czasu do czasu wymagaé, w sposéb
uzasadniony, wypetniajac obowiazki Organizacji wynikajace z Konwenciji, Przepisdw i niniejszej umowy.

104 Kontrahent przechowuje, w dobrym stanie, reprezentatywng cze$é¢ prob i rdzeni siarczkow
polimetalicznych uzyskanych w toku eksploracji do czasu wygasnigcia niniejszej umowy. Organizacja
moze pisemnie zaigdac¢ od Kontrahenta dostarczenia jej do analizy fragmentu takich préb i rdzeni
pozyskanych w trakcie eksploraciji.

10.5 W chwili ztozenia rocznego sprawozdania Kontrahent uiszcza roczng optate administracyjng w
wysokosci 47 000 USD (lub kwote, ktéra moie zosta¢ ustalona zgodnie z sekcja 10.6 niniejszego
dokumentu) pokrywajaca koszty Organizacji na zarzgdzanie i nadzdr nad realizacjg niniejszej umowy i na
sprawdzenie sprawozdarn przedtozonych zgodnie z sekcjg 10.1.

10.6  Wysokos¢ rocznej optaty administracyjnej moze zosta¢ zmieniona przez Organizacje, tak aby
odzwierciedlata faktycznie poniesione koszty.
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SEKCIA 11
DANE | INFORMACIE, JAKIE NALEZY PRZEDSTAWIC PO WYGASNIECIEM UMOWY

11.1  Kontrahent przekazuje Organizacji wszystkie dane i informacje niezbedne i istotne dla
skutecznego wykonywania uprawnien i funkcji Organizacji w odniesieniu do obszaru eksploracji zgodnie
z zapisami niniejszej sekcji.

11.2  Po wygasnigciu lub rozwiazaniu niniejszej umowy Kontrahent, jesli nie zrobit tego wczesniej,
przedktada Sekretarzowi Generalnemu nastepujgce dane i informacje:

(a) Kopie danych geologicznych, srodowiskowych, geochemicznych i geofizycznych
pozyskanych przez Kontrahenta w trakcie realizacji programu dziatan, niezbednych do skutecznego
wykonywania uprawnien i funkcji Organizacji w odniesieniu do obszaru eksploracji;

(b) Oszacowanie 216z nadajacych sie do eksploataciji, gdy zostaty one zidentyfikowane, w
tym szczegbtowe informacje dotyczace zawartosci i ilosci sprawdzonych, prawdopodobnych i mozliwych
zasobdw siarczkéw polimetalicznych oraz przewidywanych warunkéw wydobycia;

(c) Kopie sprawozdann geologicznych, technicznych, finansowych i ekonomicznych
sporzadzonych przez Kontrahenta lub dla niego, ktére sy konieczne i istotne dla skutecznego
wykonywania uprawnien i funkcji Organizacji w odniesieniu do obszaru eksploracii;

(d) Dostatecznie szczegdtowe informacje dotyczace sprzetu wykorzystanego do
prowadzenia prac eksploracyjnych, zawierajagce wyniki przeprowadzonych testéw proponowanych
technologii wydobycia, z wyjgtkiem danych dotyczacych rozwigzan projektowych urzadzen;

(e) Oswiadczenie o ilosci siarczkéw polimetalicznych pozyskanych jako préby lub do celéw
testowania;

(f) Oswiadczenie dotyczace sposobu i miejsca przechowywania préb z rdzeni i ich
dostepnosci dla Organizaciji.

11.3  Danei informacje, o ktérych mowa w sekcji 11.2 niniejszego dokumentu przedkiada sie réwniez
Sekretarzowi Generalnemu jesli, przed wygasnieciem niniejszej umowy, Kontrahent zlozy wniosek o
zatwierdzenie planu pracy dla badan lub jezeli Kontrahent zrzecze sie swych praw do obszaru eksploracji
w zakresie, w jakim takie dane i informacje dotycza obszaru zrzeczonego.

SEKCJA 12

POUFNOSC¢

Dane i informacje przekazane Organizacji zgodnie z niniejsza umowa s3 traktowane jako poufne
zgodnie z zapisami Przepisow.
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SEKCJA 13
OBOWIAZKI

13.1  Kontrahent prowadzi eksploracje zgodnie z warunkami niniejszej umowy, Przepisami, Czescig XI
Konwencji, Porozumieniem i innymi przepisami prawa miedzynarodowego nie stojagcymi w sprzecznosci
z Konwencja.

13.2  Kontrahent zobowigzuje sie do:
(a) Zaakceptowania warunkow niniejszej umowy jako wykonalnych i stosowania sie do nich;

(b) Spetniania obowiazkdw wynikajacych z postanowieri Konwencji, zasad, przepisow i
procedur Organizacji oraz decyzji odpowiednich organéw Organizacji;

(c) Zaakceptowania kontroli Organizacji nad dziataniami w Obszarze, wynikajacej z
upowaznienia przez Konwencje;

(d) Wywigzywania si¢ w dobrej wierze z zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy;

(e) Przestrzegania, tak dalece jak to praktyczne, wszelkich zalecer, ktére moga by¢
wydawane od czasu do czasu przez Komisje Prawno-Techniczng.

13.3  Kontrahent aktywnie realizuje program dziatan:
(a) Z zachowaniem nalezytej starannosci, efektywnosci i oszczednosci;
(b) Z nalezytym uwzglednieniem wplywu jego dziatari na srodowisko morskie;
(c) Z odpowiednim uwzglednieniem innych dziatah w érodowisku morskim.

13.4  Organizacja zobowigzuje sie wykorzystywa¢ w dobrej wierze swoje uprawnienia i funkcje na
mocy Konwencji i Porozumienia zgodnie z artykutem 157 Konwencji.

SEKCIA 14
KONTROLA

14.1  Kontrahent zezwala Organizacji na wysytanie inspektoréw na statki i instalacje wykorzystywane
przez Kontrahenta do prowadzenia dziatarh w obszarze eksploracji w celu:

(a) monitorowania stosowania sie przez Kontrahenta do warunkéw niniejszej umowy i
Przepisow;

(b) monitorowania wplywu takich dziatar na rodowisko morskie.

14.2  Sekretarz Generalny w odpowiednim terminie zawiadamia Kontrahenta o przewidywanym
czasie i dtugosci trwania inspekcji, poda nazwiska inspektoréw i poinformuje o wszelkich dziataniach
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inspektoréw, ktére moga wymagac dostepnosci specjalnego wyposazenia lub specjalnej pomocy
personelu Kontrahenta.

14.3  Inspektorzy s uprawnieni do sprawdzania statku lub instalacji, w tym dziennika okretowego,
wyposazenia, rejestréw, urzadzer, wszystkich innych zarejestrowanych danych i wszelkich istotnych
dokumentéw, ktdre sg niezbedne do monitorowania przestrzegania przez Kontrahenta warunkéw
umowy.

14.4  Kontrahent, jego agenci i pracownicy pomagajg inspektorom w wykonywaniu ich obowigzkéw
oraz:

(a) Akceptuja i utatwia szybkie zaokretowanie inspektoréw na statkach i instalacjach;

(b) Wspélpracuja z inspektorami i pomoga im w inspekcji statku lub instalacji,
przeprowadzonej zgodnie z procedurami;

(c) Zapewniaja dostep do calego istotnego sprzetu, wszystkich urzadzer i personelu na
statkach i instalacjach we wilasciwym czasie;

(d) Nie utrudniajg pracy inspektoréw, nie zastraszajg ich ani nie ingerujg w ich prace w
trakcie wykonywania przez nich swych obowigzkdw;

(e) Zapewniajg inspektorom odpowiednie warunki, w tym, w stosownych przypadkach,
wyzywienie i zakwaterowanie;

(f Utatwiaja bezpieczne wyokretowanie inspektoréw.

14.5 Inspektorzy unikaja ingerowania w normalne, prowadzone w bezpieczny spos6b, operacje na
statkach lub instalacjach wykorzystywanych przez Kontrahenta do prowadzenia dziatari na terenie
objetym wizyty i dziatajg zgodnie z Przepisami i Srodkami przyjetymi dla zachowania poufnosci danych i
informacji.

14.6  Sekretarz Generalny i odpowiednio upowaznieni jego przedstawiciele maja dostep, w celach
audytu i przejrzenia, do wszelkiej dokumentacji ksiggowej, dokumentéw, dziennikéw i zapiséw
Kontrahenta, niezbednych i bezposrednio zwigzanych z weryfikacjq wydatkéw, o ktérych mowa w sekcji
10.2(c).

14.7 W razie potrzeby odpowiednich dziatari Sekretarz Generalny przekazuje Kontrahentowi oraz
jego Paristwu sponsorujacemu lub Paristwom sponsorujacym wiasciwe informacije.

14.8  lJedli z jakiegokolwiek powodu Kontrahent nie prowadzi eksploracji i nie zwraca sie z wnioskiem
0 umowe na badania, przed wycofaniem sie z obszaru eksploracji powiadamia o tym pisemnie
Sekretarza Generalnego w celu umotliwienia Organizacji, jesli ta tak postanowi, przeprowadzenia
kontroli zgodnie z niniejszg sekcja.
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SEKCIA 15
NORMY BEZPIECZENSTWA PRACY

15.1 Kontrahent przestrzega ogdlnie przyjete miedzynarodowe normy i standardy, ustanowione
przez kompetentne organizacje miedzynarodowe lub ogdlne konferencje dyplomatyczne, dotyczace
bezpieczenstwa pracy na morzu oraz zapobiegania kolizjom jak rowniez zasady, przepisy i procedury,
jakie moga zosta¢ przyjete przez Organizacje w zakresie bezpieczeristwa na morzu. Kazdy statek
wykorzystywany do prowadzenia dziatalnosci w Obszarze posiada aktualne waine S$wiadectwa,
wymagane przez miedzynarodowe standardy i normy i zgodnie z nimi.

15.2 Podczas prowadzenia eksploracji w ramach niniejszej umowy Kontrahent przestrzega zasady,
przepisy i procedury, ktére mogq zostaC przyjete przez Organizacje w zakresie przeciwdziatania
dyskryminacji w zatrudnianiu, zapewnienia bezpieczenstwa i higieny w pracy, relacji pracowniczych,
ubezpieczenia spotecznego, bezpieczeristwa zatrudnienia i warunkdw zycia w miejscu pracy. Takie
zasady, przepisy i procedury uwzglednia konwencje i zalecenia Miedzynarodowej Organizacji Pracy i
innych kompetentnych organizacji miedzynarodowych.

SEKCIA 16

ODPOWIEDZIALNOSC | WIERZYTELNOSE

16.1 Kontrahent ponosi odpowiedzialno$¢ za rzeczywistq wielkos¢ kazdej szkody, w tym szkody dla
$rodowiska morskiego, wynikajacej z jego bezprawnych czynéw lub zaniechari, a takze czyndéw i
zaniechar jego pracownikéw, podwykonawcéw, agentéw oraz wszystkich oséb zaangazowanych w
dziatania lub dziatajacych na ich rzecz w ramach niniejszej umowy, w tym ponosi odpowiednie koszty
srodkéw podejmowanych dla zapobiezenia lub ograniczenia szkéd w Srodowisku morskim, przy
uwzglednieniu wszelkich dziatan lub zaniechan Organizacji, ktdre przyczynily sie do powstania szkody.

16.2 Kontrahent zobowigzuje sie zwolni¢ Organizacje, jej pracownikéw, podwykonawcéw i
reprezentantow przed wszelkimi roszczeniami i zobowigzaniami stron trzecich wynikajacych 2z
jakichkolwiek bezprawnych czynéw lub zaniechan Kontrahenta oraz jego pracownikéw, reprezentantdw,
podwykonawcéw i wszystkich oséb zaangazowanych w dzialania lub dziatajacych na ich rzecz w ramach
niniejszej umowy.

16.3 Organizacja ponosi odpowiedzialnos¢ za rzeczywista wielkos¢ szkody wyrzadzonej
Kontrahentowi, wynikajacej z jej bezprawnych czynéw w ramach sprawowania swoich uprawnien i
funkcji, w tym naruszenia art. 168 ust. 2 Konwencji, biorac pod uwage dziatania lub zaniechania
Kontrahenta, jego pracownikéw, przedstawicieli i podwykonawcéw, a takie wszystkich oséb
zaangazowanych w dziatania lub dziatajgcych na ich rzecz na podstawie niniejszej umowy, ktére
przyczynity sie do powstania szkody.

16.4 Organizacja zwalnia Kontrahenta, jego pracownikéw, podwykonawcéw, reprezentantéw oraz
wszystkie osoby zaangazowane w dziatania lub dziatajace na ich rzecz na podstawie niniejszej umowy, z
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wszelkich roszczer | odpowiedzialnosci wobec oséb trzecich, wynikajacych z niedozwolonych czynéw lub
zaniechan Organizacji w sprawowaniu swych uprawnien i funkcji, wigcznie z naruszeniami artykutu 168
ustep 2 Konwencji.

16.5 Kontrahent posiada stosowne polisy ubezpieczeniowe od miedzynarodowo uznanych
ubezpieczycieli, zgodnie z ogdinie przyjeta miedzynarodowq praktyka morska.

SEKCJA 17

SILA WYZSZA

17.1  Kontrahent nie ponosi odpowiedzialnosci za nieuniknione opdinienie lub niewypetnienie
ktoregokolwiek ze swoich zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy spowodowane dziataniem sity
wyiszej. Dla celéw niniejszej umowy za dziatanie sily wyiszej rozumie sie zdarzenie lub warunek,
ktéremu Kontrahent nie mogtby w odpowiedni sposéb zapobiec lub nie jest w stanie go kontrolowaé,
pod warunkiem, ze zdarzenie takie lub warunki nie zostaly spowodowane zaniedbaniem Kontrahenta
lub nieprzestrzeganiem przez niego dobrej praktyki przemystu wydobywczego.

17.2  Na zadanie Kontrahent otrzymuje przedtuzenie okresu trwania umowy réwnowazne okresowi, o
ktory nastapito opdinienie jego pracy w wyniku dziatania sity wyiszej, a termin obowigzywania niniejszej
umowy zostanie odpowiednio przediuzony.

17.3 W przypadku sity wyzszej, Kontrahent podejmuje wszelkie uzasadnione kroki w celu usuniecia
niezdolnosci do wykonania niniejszej umowy i spetnienia jej warunkéw z minimalnym opéZnieniem.

17.4 Kontrahent zawiadamia Organizacje o wystapieniu zdarzenia sity wyiszej tak szybko, jak to
motliwe, i podobnie powiadomi Organizacje o przywréceniu normalnych warunkéw.

SEKCJA 18
WYLACZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI

Ani Kontrahent, ani firmy z nim zwigzane lub jego podwykonawcy nie twierdza w Zaden sposéb lub
sugeruja, w sposob bezposredni lub dorozumiany, ie Organizacja lub jej pracownik wyraza, lub
wyrazal/a jakakolwiek opinie w odniesieniu do siarczkéw polimetalicznych w obszarze eksploraciji, a
stwierdzenie zawierajace takie twierdzenie lub sugestie nie pojawi sie w zadnym prospekcie emisyjnym,
ogtoszeniu, okdlniku, reklamie, komunikacie prasowym lub podobnym dokumencie wydanym przez
Kontrahenta, jakakolwiek firme stowarzyszong lub jakiegokolwiek podwykonawce, a bezposrednio lub
posrednio odnoszacym sie do niniejszej umowy. Dla celéw niniejszej sekcji "firma stowarzyszona"
oznacza kaida osobe, firme lub podmiot bedacy wiasnoscig paristwa, kontrolujacy, kontrolowany lub
bedacy pod kontrolg wspdlnie z Kontrahentem.
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SEKCIA 19

ZRZECZENIE SIE PRAW

Kontrahent, w drodze powiadomienia Organizacji, jest uprawniony do zrzeczenia sie swoich praw i
wypowiedzenia niniejszej umowy bez jakiejkolwiek kary, pod warunkiem ze Kontrahent pozostanie
odpowiedzialny za wszystkie zobowigzania powstate przed datg tego zrzeczenia oraz za zobowigzania,
ktére muszg zostac spetnione po rozwigzaniu umowy zgodnie z Przepisami.

SEKCIJA 20

ZAKONCZENIE SPONSOROWANIA

20.1 Jedli zmieni sie przynalezno$¢ paristwowa Kontrahenta lub paristwo sponsorujace Kontrahenta
lub tez panstwo sponsorujace Kontrahenta zakoiniczy, zgodnie z Przepisami, jego sponsorowanie,
Kontrahent niezwlocznie powiadamia o tym Organizacije.

20.2 W kaidym z takich przypadkow, jesli Kontrahent nie otrzyma innego sponsora spetniajacego
wymogi okreslone w Przepisach, ktéry przediozy Organizacji zaswiadczenie o sponsorowaniu
Kontrahenta w formie i terminie przewidzianych w Przepisach, niniejsza umowa zostaje niezwlocznie
rozwigzana.

SEKCIA 21

ZAWIESZENIE | WYGASNIECIE UMOWY ORAZ KARY

211 Rada moie zawiesi¢ lub rozwigzaé niniejsza umowe, bez uszczerbku dla innych praw,
posiadanych przez Organizacije, jesli wystapi ktorekolwiek z nastepujgcych zdarzen:

(a) Jesli, pomimo pisemnych ostrzezerh ze strony Organizacji, Kontrahent prowadzi swoja
dziatalnos¢ w sposéb powodujacy powaine, trwate i umyélne pogwatcenie podstawowych warunkéw
niniejszej umowy, Czesci XI Konwencji, Porozumienia i zasad, regulacji i procedur Organizacji;

(b) Jesli Kontrahent nie zastosowat sie do ostatecznej wigzacej decyzji odpowiedniego
organu rozstrzygajacego spory;

(c) Jesli Kontrahent staje sie niewyptacalny lub oglosi upadtosé lub zawart umowe 2z
wierzycielami lub podlega likwidacji, bez wzgledu na to czy obowigzkowo czy dobrowolnie, lub podlega
postepowaniu przed jakimikolwiek trybunatem majacym na celu wyznaczenie powiernika, lub
rozpoczyna postgpowanie dotyczace postepowania upadiosciowego, niewyplacalnosci lub
przeregulowania diugu obowigzujacego obecnie lub w przysziosci, innego niz w celu odbudowy
plynnosci.

21.2 Rada moze, bez uszczerbku dla sekcji 17, po konsultacji z Kontrahentem, zawiesi¢ lub rozwigzaé
niniejsza umowe, bez uszczerbku dia innych praw, jakie mogg przystugiwac Organizacji, jezeli Kontrahent
nie jest w stanie wykonywac¢ swoich obowigzkdw wynikajacych z niniejszej umowy z powodu zdarzenia
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lub stanu sily wyiszej, jak opisano w sekcji 17.1, ktére utrzymuje sie przez nieprzerwany okres diuzszy
niz dwa lata, mimo ze Kontrahent podjat wszelkie uzasadnione kroki w celu usuniecia niezdolnosci do
wykonania i speinienia warunkdw niniejszej umowy z minimalnym opéznieniem.

21.3  Kaizde zawieszenie lub wypowiedzenie umowy nastepuje w drodze zawiadomienia, przez
Sekretarza Generalnego, ktére zawiera o$wiadczenie o przyczynach podjecia takich dziatan. Zawieszenie
lub wypowiedzenie umowy zaczyna obowigzywaé po uptywie 60 dni po takim zawiadomieniu, chyba ze
Kontrahent w tym okresie zakwestionuje prawo Organizacji do zawieszenia lub rozwigzania umowy
zgodnie z Czescig Xl sekcja 5 Konwencji.

21.4  Jesli Kontrahent podejmie takie dziatanie, niniejsza umowa zostaje zawieszona lub rozwigzana
zgodnie z ostateczng wiaacq decyzja, zgodnie z Czeécig X! sekcja 5 Konwencji.

21.5 Jesli Rada zawiesi niniejsza umowe, Rada moie zaigdaé, aby Kontrahent wznowit dziatania i
spetnit warunki niniejszej umowy, nie péZniej niz 60 dni po takim zawiadomieniu.

21.6 W przypadku jakiegokolwiek naruszenia niniejszej umowy niewymienionego w sekcji 21.1 (a)
niniejszej umowy, lub w miejsce zawieszenia lub rozwigzania umowy zgodnie z postanowieniami sekcji
21.1, Rada moze natozy¢ na Kontrahenta kare pieniezng proporcjonalng do wagi naruszenia.

21.7  Rada nie moze wykonac decyzji nakladajacej kary pienieine, dopéki Kontrahentowi nie zostanie
przyznana odpowiednia moiliwos¢ wyczerpania dostepnych srodkéw prawnych dla swej obrony,
zgodnie z Czescig Xl sekcja 5 Konwenciji.

21.8 W przypadku rozwigzania lub wygasniecia niniejszej umowy, Kontrahent stosuje sie do
Przepiséw i usuwa wszelkie instalacje, urzadzenia i materialy w obszarze eksploracji i sprawia, ze obszar
bedzie bezpieczny i nie stwarza zagrozenia dla 0s6b, zeglugi lub $rodowiska morskiego.

SEKCIA 22

PRZENIESIENIE PRAW | ZOBOWIAZAN

22.1 Prawa i zobowigzania Kontrahenta wynikajace z niniejszej umowy mogg zostaé przeniesione w
catosci lub w czesci tylko za zgoda Organizacji i zgodnie z Przepisami.

22.2 Organizacja nie wstrzymuje bezzasadnie swej zgody na przeniesienie, jeéli proponowany
podmiot przejmujacy posiada wszelkie kwalifikacje zgodnie z Przepisami i przyjmuje wszelkie
zobowigzania Kontrahenta oraz jesli przeniesienie nie udostepni podmiotowi przejmujacemu planu
pracy, ktérego zatwierdzenie byloby zabronione zgodnie z Aneksem Il artykut 6 ustep 3 (c) Konwencji.

22.3  Postanowienia, zobowigzania i warunki niniejszej umowy s3 wigZace, bez wptywu na korzysci,
dla stron niniejszej umowy oraz ich nastepcéw i cesjonariuszy.
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SEKCIA 23
BRAK ZRZECZENIA SIE PRAW

Brak zrzeczenia sie przez ktérgkolwiek ze stron, w nastepstwie ztamania postanowien i
warunkéw niniejszej umowy przez drugg strone, jakichkolwiek praw nie bedzie interpretowane jako
prawo do kolejnego ztamania tego samego lub innego postanowienia lub warunku niniejszej umowy
przez strone drugg.

SEKCIA 24

ZMIANA

24.1 W przypadku wystapienia okolicznosci lub duzego prawdopodobieristwa powstania okolicznosci,
ktére zdaniem Organizacji lub Kontrahentowi spowodowalyby, ie niniejsza umowa byfaby
niesprawiedliwa, niewykonalna lub osiaggniecie celéw okreslonych w niniejszej umowie lub w czesci XI
Konwencji okazatoby sie niemozliwe, strony rozpoczng negocjacje w celu jej odpowiedniej zmiany.

24.2  Niniejsza umowa moie by¢ réwniez zmieniona w drodze porozumienia miedzy Kontrahentem a
Organizacjg w celu utatwienia stosowania jakichkolwiek zasad, przepiséw i procedur przyjetych przez
Organizacje po wejsciu w zycie niniejszej umowy.

24.3 Niniejsza umowa moze zosta¢ zmieniona lub zmodyfikowana w inny sposéb tylko za zgodq
Kontrahenta i Organizacji, przy pomocy odpowiedniego dokumentu podpisanego przez upowaznionych
przedstawicieli stron.

SEKCIA 25

SPORY

25.1 Wszelkie spory miedzy stronami dotyczace interpretacji lub stosowania niniejszej umowy sg
rozstrzygane zgodnie z Czescig Xl sekcja 5 Konwencji.

25.2  Zgodnie z artykutem 21 ustep 2 Aneksu Il do Konwencji kazda ostateczna decyzja wydana przez
sad lub trybunat wiasciwy na podstawie Konwencji dotyczaca praw i zobowigzarn Organizacji i
Kontrahenta jest egzekwowalna na terytorium ktéregokolwiek z Paristw Stron Konwencji, ktérego ta
decyzja moze dotyczyc.

SEKCIJA 26

POWIADOMIENIA

26.1 Kaidy wniosek, zadanie, zawiadomienie, sprawozdanie, zgoda, zatwierdzenie, zrzeczenie sig,
wskazanie lub wyjasnienie odnoszace sie do niniejszej umowy sporzadza sie na piSmie przez Sekretarza
Generalnego lub wyznaczonego przedstawiciela Kontrahenta, w zaleinosci od sytuacji. Doreczenie
Sekretarzowi Generalnemu lub wyznaczonemu przedstawicielowi kontrahenta nastepuje osobiscie lub
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teleksem, faksem, lotnicza poczta polecong lub poczty elektroniczng zawierajacg upowazniony podpis.
Wymadg pisemnego przedstawienia informacji jest, na mocy Przepiséw, spetniony poprzez dostarczenie
informacji w dokumencie elektronicznym zawierajacym podpis cyfrowy.

26.2 Kazda ze stron ma prawo zmieni¢ adres na inny nie wczesniej niz na 10 dni od powiadomienia o
tym fakcie drugiej strony.

26.3 Doreczenie osobiste staje sie skuteczne w momencie jego wykonania. Dostarczenie za
posrednictwem teleksu uwaza sie za fakt nastepnego dnia roboczego po dniu, w ktérym na maszynie
teleksowej nadawcy znajdzie sie sygnat "odpowiedZ zwrotna". Dostarczenie faksem jest skuteczne, gdy
sygnal "raport z potwierdzenia wystania" potwierdzi przekazanie dokumentu do odbiorcy na
opublikowany numer faksu odbiorcy. Przesytke polecong nadang poczta lotniczq uznaje sie za dorgczong
21 dni po wystaniu. Przyjmuje sie, ze dokument elektroniczny zostat odebrany przez adresata, gdy
wchodzi on do systemu informacyjnego wyznaczonego lub wykorzystywanego przez adresata w celu
otrzymywania dokumentéw tego typu, ktére moga by¢ pobierane i przetwarzane przez adresata.

26.4 W rozumieniu niniejszej umowy, powiadomienie skierowane do wyznaczonego przedstawiciela
Kontrahenta stanowi skuteczne powiadomienie Kontrahenta, a wyznaczony jego przedstawiciel bedzie
reprezentowat Kontrahenta w zakresie obstugi procesu powiadamiania w postepowaniu sgdowym lub
przed trybunatem sprawujacym jurysdykcje.

26.5 W rozumieniu niniejszej umowy, powiadomienie Sekretarza Generalnego stanowi skuteczne
powiadomienie Organizacji, a Sekretarz Generalny bedzie reprezentantem Organizacji w zakresie obstugi
procesu powiadamiania w postepowaniu sgdowym lub przed trybunatem sprawujacym jurysdykcje.

SEKCIA 27

WtASCIWE PRAWO

27.1 Realizacja niniejszej umowy podlega jej postanowieniom, zasadom, przepisom i procedurom
Organizacji, Czesci XI Konwencji, Porozumienia i innym przepisom prawa miedzynarodowego nie
stojacym w sprzecznosci z Konwencja.

27.2  Kontrahent, jego pracownicy, podwykonawcy, reprezentanci i wszystkie osoby zaangazowane w
prace lub prowadzace dziatalnos$¢ na podstawie niniejszej umowy przestrzegaja obowigzujace prawo, o
ktérym mowa w sekcji 27.1 niniejszego dokumentu i nie moga zaangazowaé sie bezposrednio lub
posrednio w jakqkolwiek dziatalnos¢ zabroniong przez obowiqzujace prawo.

27.3  Zadne postanowienie niniejszej umowy nie jest uwazane za zwolnienie z koniecznosci ubiegania
sie o uzyskanie i uzyskanie zgdd, zezwolerh i upowainieni, jakie mogyq by¢ wymagane w ramach
dziatalnosci zwigzanych z niniejszq umowa.
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SEKCIA 28
INTERPRETACIA

Podziat niniejszej umowy na sekcje i podsekcje oraz wstawianie nagliéwkéw ma wytacznie charakter
utatwiajacy odniesienie i nie ma wplywu na konstrukcje lub interpretacje niniejszej umowy.

SEKCIA 29
DOKUMENTY DODATKOWE

Kaida ze stron umowy zobowigzuje sie do wykonania i dostarczenia wszystkich niezbednych
dokumentéw i do wykonania wszystkich dalszych czynnosci, jakie mogq by¢ niezbedne i wlasciwe dla
realizacji postanowien niniejszej umowy.
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CONTRACT FOR EXPLORATION FOR
POLYMETALLIC SULPHIDES

BETWEEN

THE MINISTER OF THE ENVIRONMENT
OF THE REPUBLIC OF POLAND

AND
THE INTERNATIONAL SEABED AUTHORITY

THE MINISTER OF THE ENVIRONMENT OF THE REPUBLIC OF POLAND
AND
THE INTERNATIONAL SEABED AUTHORITY

WHEREAS, on 25 January 2017, in accordance with the Regulations on Prospecting and
Exploration for Polymetallic Sulphides in the Area (hereinafter referred to as the “Regulations”),
a request for approval of a plan of work for exploration was received from the Minister of the
Environment of the Republic of Poland (hereinafter referred to as “the Contractor”),

AND WHEREAS, on 10 August 2017, in accordance with the Regulations and paragraph 6 (a) of
section 1 of the annex to the Agreement relating to the Implementation of Part X! of the United
Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 (hereinafter referred to as the
“Agreement”), such plan of work was approved by a decision of the Council of the International
Seabed Authority, acting on the recommendation of its Legal and Technical Commission,

AND WHEREAS, such approved plan of work for exploration is attached to this contract as
Appendix |,

AND WHEREAS, in accordance with article 153 of the United Nations Convention on the Law of
the Sea (hereinafter referred to as the “Convention”), the plan of work shall be in the form of a
contract,

THIS CONTRACT, being a legal form of the above-mentioned plan of work for exploration, made
the/lZ day of fefrvava 2018, between the CONTRACTOR represented by the SECRETARY OF
STATE IN THE MINISTRY\OF THE ENVIRONMENT and the INTERNATIONAL SEABED AUTHORITY
represented by its SECRETARY-GENERAL (hereinafter referred to as “the Authority”),
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WITNESSETH as follows:
Incorporation of clauses

A. The standard clauses set out in Annex IV to the Regulations and attached to this contract as
Appendix Il shall be incorporated herein and shall have effect as if herein set out at length.

Exploration area

B. For the purposes of this contract, the “exploration area” means that part of the Area
allocated to the Contractor for exploration, defined by the coordinates listed in Schedule 1
hereto, as reduced, from time to time, in accordance with the standard clauses and the
Regulations.

Grant of rights

C. In consideration of:

1. Their mutual interest in the conduct of exploration activities in the exploration area
pursuant to the Convention and the Agreement;

2. The responsibility of the Authority to organize and control activities in the Area,
particularly with a view to administering the resources of the Area, in accordance
with the legal regime established in Part Xi of the Convention and the Agreement
and Part Xll of the Convention respectively; and

3. The interest and financial commitment of the Contractor in conducting activities in
the exploration area and the mutual covenants made herein;

The Authority hereby grants to the Contractor the exclusive right to explore for polymetallic
sulphides in the exploration area in accordance with the terms and conditions of this contract
and the attached plan of work.
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Entry into force and contract term

D. This contract shall enter into force on signature by both parties and, subject to Appendix II
attached hereto, shall remain in force for a period of fifteen years thereafter unless:

1. The Contractor obtains a contract for exploitation in the exploration area which
enters into force before the expiration of such period of fifteen years; or

2. The contract is sooner terminated, provided that the term of the contract may be
extended in accordance with standard clauses 3.2 and 17.2.

Schedules

E. The schedules referred to in section 4 and section 8 of the standard clauses are, for the
purposes of this contract, Schedules 2 and 3 respectively.

Entire agreement

F. This contract expresses the entire agreement between the parties, and no oral
understanding or prior writing shall modify the terms hereof.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto by the respective
parties, have signed this contract in two originals in the Polish and English languages, both
languages being equally authentic, this 1¢ day of «Feémf'\? 2018,at {oudon

FOR THE MINISTER OF THE ENVIRONMENT FOR THE INTERNATIONAL SEABED
OF THE REPUBLIC OF POLAND AUTHORITY

ety

Mariusz Orion Jedrysek Michael W. Lodge |
Secretary of State, Chief National Geologist, Secretary-General
Government Plenipotentiary for National Raw

Materials Policy
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COORDINATES AND ILLUSTRATIVE CHART OF THE EXPLORATION AREA

1. List of coordinates

SCHEDULE 1

The area allocated to the Contractor is bounded by lines joining the following turning points, the
coordinates of which are listed below in decimal degrees following the World Geodetic System 1984
geographical projection system:

>>>>>>>>>>>)>>>>>>>>>>>>>>>>>>>;‘

000 NNNNOODOONUL UV UDDDEDWWWWNRNNRNIERE R R b &

NI—‘&UJNI—‘J}WNH-&WNH&UJNH&UJND—‘&U)NH&WNH,‘

Longituai
39°57.760' W
40° 4.164' W
40°4.230'W
39°57.819' W
39°51.338'W
39°57.742' W
39°57.801' W
39°51.390' W
39°44.923' W
39°51.325'W
39°51.377'W
39° 44.968' W
39°38.504' W
39° 44.906' W
39°44.952' W
39°38.543' W
39°32.100' W
39°38.501' W
39°38.540' W
39°32.133' W
40°4.092' W
40° 10.489' W
40° 10.561' W
40° 4.157' W
39°57.673' W
40° 4.071' W
40°4.136' W
39°57.732' W
39°51.277'W
39°57.675'W

[atitude.
32°45.378'N
32°45.326'N
32°50.785'N
32°50.837'N
32°45.434'N
32°45.388'N
32°50.846'N
32°50.893'N
32°43.561'N
32°43.520'N
32°48.979'N
32°49.020'N
32°42.809'N
32°42.774'N

32°48.2334'N
32°48.2648'N
32°41.481'N
32°41.451'N
32°46.910'N
32°46.940'N
32°39.868'N
32°39.810'N
32°45.268'N
32°45.326'N
32°39.909'N
32°39.857'N
32°45.316'N
32°45.368'N
32°39.963'N
32°39.917'N
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NEituc
39°57.734' W
39°51.329'W
39°44.888' W
39°51.284' W
39°51.336'W
39°44.934' W
39°38.470' W
39°44.865' W
39°44.910' W
39° 38.509' W
40° 8.177'W
40° 14.567' W
40° 14.643' W
40° 8.246'W
40°1.788' W
40° 8.179' W
40° 8.248' W
40° 1.850' W
39°55.391' W
40°1.782'W
40° 1.845' W
39°55.447' W
39°48.987'W
39°55.377'W
39°55.433'wW
39°49.037' W
40°1.721'W
40° 8.106' W
40°8.175'W
40°1.784' W
39°55.335'W
40° 1.720' W
40°1.783' W
39°55.391'W
39°48.935'W
39°55.318' W
39°55.373'W
39°48.984' W
40° 8.037' W

32°45.375'N
32°45.422'N
32°38.125'N
32°38.085'N
32°43.543'N
32°43.584'N
32°37.347'N
32°37.312'N
32°42.771'N
32°42.806'N
32°34.370'N
32°34.310'N
32°39.768'N
32°39.828'N
32°34.422'N
32°34.367'N
32°39.826'N
32°39.881'N
32°34.468'N
32°34.418'N
32°39.876'N
32°39.926'N
32°32.629'N
32°32.585'N
32°38.044'N
32°38.088'N
32°28.967'N
32°28.912'N
32°34371'N
32°34.426'N
32°29.006' N
32°28.956'N
32°34.415'N
32°34.465'N
32°27.158'N
32°27.114'N
32°32.573'N
32°32.617'N
32°23.459'N
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18
18
18
19
19
19
19
20
20
20
20
21
21
21
21
22
22
22
22
23
23
23
23
24
24
24
24
25
25
25
25
26
26
26
26
27
27
27
27
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!

40° 14.415' W
40° 14.490' W

40° 8.105'W

40°1.661' W

40°8.039'W

40° 8.107' W

40°1.723' W
39°55.282' W

40°1.661' W

40°1.723' W
39°55.338' W
40° 11.558' W
40°17.930' W
40° 18.008' W
40° 11.630' W
40°12.848' W
40°19.213' W
40°19.292' W
40°12.921' W
41° 40.339' W
41° 46.592' W
41° 46.749' W
41° 40.489' W
41° 34.080' W
41° 40.334' W
41°40.484' W
41° 34.225' W
41° 27.835'W
41° 34.089' W
41° 34.234' W
41°27.973' W
41°42.893' W
41°49.140' W
41° 49.298' W
41° 43.045' W
41° 36.646' W
41°42.893' W
41°43.045' W
41° 36.792' W

32°23.399'N
32°28.857'N
32°28.917'N
32°23.507'N
32°23.452'N
32°28.911'N
32°28.966' N
32°23.551'N
32°23.501'N
32°28.960' N
32°29.009'N
32°17.967'N
32°17.904'N
32°23.362'N
32°23.425'N
32°12.495'N
32°12.432'N
32°17.890'N
32°17.954'N
30°37.319'N
30°37.188'N
30°42.642'N
30°42.774'N
30°37.442'N
30°37.316'N
30°42.771'N
30°42.898'N
30°37.564'N
30°37.443'N
30°42.898'N
30°43.020'N
30°31.804'N
30°31.671'N
30°37.125'N
30°37.259'N
30°31.930'N
30° 31.803'N
30°37.258'N
30°37.386'N



Monitor Polski

—53_

Poz. 481

nnnﬁﬁnnnnnnnnnnmmmmnnnnnnnnmmwmmwwmmmmw

28

28
28
28
29
29
29
29
30
30
30
30
31
31
31
31
32
32
32
32
33
33
33
33
34
34
34
34
35
35
35
35
36
36
36
36
37
37
37

wNI—‘-DWNI—‘bWNHbWNHbWNI—‘bWNH&WNH-&-WNH#WNI—‘&UJNI—‘

41° 30.401' W
41° 36.650' W
41° 36.796' W
41° 30.542' W
41° 48.979' W
41°55.219' W
41° 55.382' W
41° 49.136' W
41°42.743' W
41°48.984' W
41° 49.141' W
41°42.894' W
41°59.811' W
42°6.043' W
42°6.216'W
41°59.978' W
41° 49.509' W
41°55.744' W
41° 55.907' W
41° 45.666' W
41°43.272' W
41°49.507' W
41° 49.664' W
41°43.423' W
42°2.376'W
42° 8.602' W
42°8.776' W
42°2.544'W
41°56.138' W
42°2.364'W
42°2.533' W
41° 56.300' W
42°5.414'W
42°11.634'W
42°11.810' W
42°5.584' W
41°59.194' W
42°5.414'W
42°5.585'W

30°32.051'N
30°31.928'N
30°37.383'N
30°37.507'N
30°26.224'N
30° 26.087'N
30°31.541'N
30°31.678'N
30° 26.348'N
30° 26.216'N
30°31.670'N
30°31.803'N
30° 19.081' N
30°18.936'N
30°24.389'N
30°24.535'N
30°20.750'N
30° 20.613'N
30°26.067'N
30° 26.205' N
30°20.884'N
30°20.752'N
30° 26.206' N
30°26.339'N
30° 13.568'N
30°13.421'N
30° 18.874'N
30°19.021'N
30°13.710'N
30°13.568'N
30°19.022'N
30°19.165'N

30°8.039'N

30°7.890'N
30°13.343'N
30°13.493'N

30°8.178'N

30°8.034'N
30°13.487'N
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37
38
38
38
38
39
39
39
39
40
40
40
40
41
41
41
41
42
42
42
42
43
43
43
43
44
44
44
44
45
45
45
45
46
46
46
46
47
47
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41°59.358' W

42°5.248' W
42°11.462' W
42°11.638' W

42°5.418'W
41°59.022' W

42°5.237'W

42° 5.407' W
41°59.186' W
42° 38.076' W
42° 44.287' W
42° 44.165' W
42°37.948' W
42°31.866'W
42° 38.076' W
42° 37.948' W
42°31.732' W
42° 25.656' W
42°31.866'W
42°31.732'W
42°25.517'W
42°43.358' W
42°49.564' W
42° 49.446' W
42°43.235'W
42°37.153' W
42° 43.358' W
42°43.235'W
42° 37.024' W
42°30.948' W
42°37.153' W
42°37.024' W
42°30.814' W
42°24.744' W
42°30.948' W
42°30.814' W
42°24.604' W
42° 44.959' W
42°51.159'W

titude
30°13.632'N
30°2.586'N
30°2.437'N
30°7.890'N
30°8.039'N
30°2.726'N
30°2.583'N
30°8.036'N
30°8.180'N
29°55.214'N
29°55.323'N
30°0.734'N
30°0.624'N
29°55.100' N
29°55.214'N
30°0.624'N
30°0.510'N
29°54.982'N
29°55.100'N
30°0.510'N
30°0.391'N
29°49.899'N
29°50.004' N
29°55.415'N
29°55.310'N
29°49.790'N
29°45.899'N
29°55.310'N
29° 55.200'N
29°49.675'N
25°49.790'N
29°55.200'N
29°55.085'N
29°49.556'N
29°49.675'N
29°55.085'N
29°54.965' N
29°44.524'N
29°44.627'N
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47
48
48
48
48
49
49
49
49
50
50
50
50
51
51
51
51
52
52
52
52
53
53
53
53
54
54
54
54
55
55
55
55
56
56
56
56
57
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42°51.043' W
42° 44.837' W
42° 38.759' W
42° 44.959' W
42°44.838' W
42°38.632' W
42°51.274' W
42°57.470' W
42°57.360' W
42°51.159' W
42°44.014' W
42°50.209' W
42° 50.093' W
42°43.892' W
42°51.389'W
42°57.579' W
42°57.470' W
42°51.275'W
42° 45.200' W
42°51.389'W
42°51.274' W
42° 45.080' W
42° 51.503'W
42°57.688' W
42° 57.579' W
42°51.389'W
42° 59.667' W

43°5.847'W

43°5.746' W
42° 59.561'W
42°53.488' W
42° 59.667' W
42° 59.561' W
42°53.376'W

43°1.378'W

43°7.553'W

43°7.454'W

43°1.274'W
42°55.204' W

titud
29°50.038'N
29°49.935'N
29°44.411'N
29°44.519'N
29°49.930'N
29°49.822'N
29°39.209'N
29°39.307'N
29°44.719'N
29°44.620'N
29°39.091'N
29°39.194'N
29°44.606' N
29°44.502' N
29°33.798'N
29°33.895'N
29°39.307'N
29°39.209'N
29°33.698' N
29°33.800'N
29°39.211'N
29°39.109'N
29°28.386'N
29°28.484'N
29°33.895'N
29°33.798'N
29° 23.104'N
29°23.195'N
29°28.607'N
29° 28.516'N
29°23.009'N
29° 23.104'N
29°28.516'N
29° 28.420'N
29°17.716'N
29°17.805'N
29°23.218'N
29°23.128'N
29°17.622'N
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57
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57
58
58
58
58
59
59
59
59
60
60
60
60
61
61
61
61
62
62
62
62
63
63
63
63
64
64
64
64
65
65
65
65
66
66
66
66
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43°1.378'W
43°1.274'W
42° 55.095' W
43°4.982' W
43°11.151'W
43°11.056' W
43°4.881'W
42°58.813' W
43°4,982' W
43°4.881'W
42° 58.707' W
43° 13.587'W
43°19.751' W
43°19.663' W
43°13.494' W
43°7.423' W
43° 13.587' W
43°13.494' W
43°7.324'W
43°1.252'W
43°7.416'W
43°7.317'W
43°1.148' W
43°18.246' W
43° 24.406' W
43°24.322' W
43°18.158' W
43°12.087'W
43°18.246' W
43°18.158' W
43°11.993' W
43°18.335'W
43°24.483' W
43° 24.406' W
43°18.247' W
43°12.181'W
43°18.335'W
43°18.247' W
43°12.088' W

29°17.716'N
29°23.128'N
29°23.034'N
29°12.354'N
29°12.440'N
29°17.852'N
29°17.766' N
29°12.263'N
29°12.354'N
29°17.766'N
29°17.675'N
29°7.060'N
29°7.139'N
29°12.552'N
29°12.473'N
29°6.976'N
29°7.060'N
29°12.473'N
29°12.388'N
29°6.886'N
29°6.974'N
29°12.387'N
29°12.298'N
29°1.703'N
29°1.778'N
29°7.192'N
29°7.116'N
29°1.623'N
29°1.703'N
29°7.116'N
29°7.036'N
28°56.275'N
28°56.351'N
29°1.764'N
29°1.689'N
28°56.196' N
28°56.275'N
29°1.689'N
29°1.609'N
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67

67
67
67
68
68
68
68
69
69
69
69
70
70
70
70
71
71
71
71
72
72
72
72
7.3
73
73
73
74
74
74
74
75
75
75
75
76
76
76
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43°17.823' W
43°23.971'W
43°23.888' W
43°17.734' W
43°11.676'W
43°17.824' W
43°17.736' W
43°11.582'W
43°29.558' W
43°35.702' W
43°35.629' W
43°29.480'W
43°17.909' W
43°24.052' W
43°23.970' W
43°17.821'W
43°11.766' W
43°17.909' W
43°17.821' W
43°11.673' W
43°29.636'W
43° 35.775'W
43° 35.703' W
43°29.559' W
43°23.498' W
43°29.636'W
43° 29.559' W
43°23.415'W
43°17.360' W
43°23.498' W
43°23.415'W
43°17.271'W
43°28.672'W
43°34.806' W
43°34.733' W
43° 28.594' W
44°24.216'W
44°30.275' W
44° 30.251' W

latitude
28°50.858' N
28°50.933'N
28°56.347'N
28°56.271'N
28°50.778' N
28°50.858' N
28°56.271'N
28°56.191' N
28°45.582' N
28°45.648'N
28°51.062'N
28°50.996' N
28°45.450' N
28°45.525'N
28°50.938'N
28°50.863' N
28°45.370'N
28°45.450'N
28°50.863'N
28°50.783' N
28°40.170'N
28°40.236'N
28°45.650' N
28°45.584'N
28°40.100' N
28°40.170'N
28°45.584'N
28°45513'N
28°40.024'N
28°40.100' N
28°45.513'N
28°45.438'N
28°34.745'N
28°34.812'N
28°40.226'N
28°40.159'N
27°13.474'N
27°13.498'N
27°18.914'N
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76
77
77
77
77
78
78
78
78
79
79
79
79
80
80
80
80
81
81
81
81
82
82
82
82
83
83
83
83
84
84
84
84
85
85
85
85
86
86
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44°24.187' W
44° 18.157' W
44°24.216' W
44° 24.187' W
44°18.123' W
44°19.739' W
44° 25.794' W
44° 25.766' W
44° 19.707' W
44° 15.986' W
44°22.035'W
44° 22.005' W
44° 15.951' W
44° 22.051' W
44° 28.098' W
44° 28.073' W
44°22.021' W
44° 23.066' W
44°25.108' W
44° 29.083' W
44°23.036' W
44° 23.545' W
44° 29.582' W
44° 29.558' W
44° 23.516' W
44°17.515'W
44° 23.550' W
44°23.521' W
44°17.481' W
44°19.517' W
44° 25.547' W
44° 25.520' W
44°19.485'W
44° 23.231' W
44° 29.258' W
44°29.233' W
44°23.202' W
44°17.206' W
44°23.231' W

ituds
27°18.891'N
27°13.447'N
27°13.475'N
27°18.891'N
27°18.863'N

27°8.040'N

27°8.066' N
27°13.483'N
27°13.456'N

27°2.603'N

27°2.632'N

27°8.049'N

27°8.019'N
26°59.736'N
26°59.761'N

27°5.178'N

27°5.153'N
26°54.323'N
26°54.347'N
26°59.764' N
26°59.740'N
26°48.909'N
26°48.933'N
26°54.350'N
26°54.326'N
26°46.908' N
26°46.936'N
26°52.353'N
26°52.325'N
26°41.499'N
26°41.525'N
26°46.943' N
26°46.916'N
26°36.102'N
26°36.126'N
26°41.543'N
26°41.519'N
26° 36.074'N
26°36.102' N



Monitor Polski

—59_

Poz. 481

-
rnr'l'lmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmrnmm’(

86

86
87
87
87
87
88
88
88
88
89
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89
90
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90
90
91
91
91
91
92
92
92
92
93
93
93
93
94
94
94
94
95
95
95
95
96
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44°23.202' W
44°17.172' W
44° 24.558' W
44° 30.579' W
44° 30.556' W
44° 24.530' W
44°18.536' W
44° 24.558' W
44° 24.530' W
44°18.504' W
44° 30.584' W
44° 36.603' W
44° 36.585' W
44° 30.561' W
44° 24.585' W
44° 30.602' W
44° 30.579' W
44° 24.557' W
44° 18.569' W
44° 24.585'W
44° 24.557' W
44°18.536'W
44°36.612' W
44° 42.628' W
44° 42.614' W
44° 36.594' W
44° 30.607' W
44° 36.621' W
44° 36.603' W
44°30.584' W
44°24613'W
44° 30.625' W
44° 30.602' W
44°24.585' W
44° 18.601' W
44°24.613' W
44°24.585'W
44°18.569' W
44°30.630' W

26°41.519'N
26°41.491'N
26° 30.695'N
26°30.718'N
26°36.135'N
26°36.112'N
26° 30.668' N
26°30.695'N
26°36.112'N
26°36.085'N
26°27.701'N
26°27.720'N
26°33.137'N
26°33.119'N
26° 25.282'N
26° 25.305'N
26°30.722'N
26°30.699'N
26° 25.255'N
26°25.282'N
26°30.699'N
26°30.672'N
26°23.534'N
26° 23.549'N
26°28.966' N
26°28.952'N
26°22.284'N
26°22.302'N
26°27.720'N
26°27.701'N
26°19.864'N
26°19.887'N
26°25.305'N
26°25.282'N
26°19.838'N
26°19.864'N
26°25.282'N
26° 25.255'N
26° 16.866' N
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97
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44° 36.640' W
44° 36.621' W
44° 30.607' W
44° 24.640' W
44°30.647' W
44° 30.625' W
44° 24.613' W
44° 18.633' W
44° 24.640' W
44° 24.613' W
44° 18.601' W
44° 24.043' W
44° 30.046' W
44°30.023' W
44° 24.016' W
44° 18.041' W
44°24.043' W
44°24.016' W
44° 18.008' W

26° 16.885'N
26°22.302'N
26°22.284'N
26°14.447'N
26°14.470'N
26°19.887'N
26°19.864' N
26°14.420'N
26°14.447'N
26°19.864'N
26°19.838'N

26°9.020'N

26°9.043'N
26°14.461'N
26°14.438'N

26°8.993'N

26°9.020'N
26°14.438'N
26° 14.411'N
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2. lllustrative chart of the exploration area

The area allocated to the Contractor is 10,000 square kilometres and lies within the limits of two large
segments of the Mid-Atlantic Ridge. It is located between the Hayes, Atlantis and Kane transforms
faults/fracture zones (26°09'-32°50' N). The area consists of 100 exploration blocks; each block measures
10 kilometres by 10 kilometres. The blocks are grouped into five clusters (A, B, C, D and E), each
containing between 7 and 36 blocks. The coordinates and general location of the exploration area are
illustrated in the following chart:

Legend

F ion fo the C
Limits of the Conlinental Shelf
| | Exploration blocks
| IFREMER exploration blocks
@ Cluster of exploration blocks

asTEw W anrw oW aveew =vrw
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SCHEDULE 2
PROGRAMME OF ACTIVITIES FOR THE FIRST 5-YEAR PERIOD

The major objective of the activities during the first five-year period of the contract for exploration is to
identify priority areas for general exploration. To this end, the Contractor will carry out exploration,
environmental surveying, mining technology development, ore processing technology development and
economic evaluation. The Contractor will engage in desk, field, laboratory and research and
development (R&D) studies.

Year 1
Objective: synthesis of existing data on the exploration area and preparation of the first cruise

The objective will be to synthesize the existing information on geological, geophysical, oceanographic,
environmental and biological information on the area to be explored and existing information on
methods and equipment for polymetallic sulphide mining and processing.

Stages of subsequent exploration activities will be planned.

A research vessel will be acquired (purchased or chartered) and equipped, and the strategy of the first
cruise will start to be developed.

Laboratories, institutes and institutions to be involved in exploration activities will be contracted.

Year 2
Objective: execution of the first cruise and post-cruise data processing

Data synthesized during Year 1 will have formed the backbone of cruise strategy, which will be further
refined in preparation of the cruise.

Field studies (conducted during the cruise to the exploration area) will be aimed at collecting baseline
oceanographic and environmental data and at locating polymetallic sulphide deposits, and will involve:

° bathymetric seabed surveys (multi-beam echo-sounding);

. side-scan sonar profiling aimed at depicting the topography of areas surveyed and location of
hard- and soft-sediment areas;

° photo-video seabed profiling;

° collection of rock and sediment samples;

° acquisition of baseline water-column data (water physics and chemistry, including contents of
trace metals and gases, chlorophyll a);

. collection of samples for mid-water biological community analyses (zooplankton, nekton);

° collection of data for surveys of epibenthic communities (utilising photo-video profiling
mentioned above);
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o collection of data for analyses of sedimentary benthic communities (dedicated grab- and core-
sampling);

° above-water observations (seabirds, marine mammals) in the exploration area;

° on board laboratory studies.

Distribution and delivery of data and samples collected during the cruise between the laboratories and
institutions participating in the exploration will begin.

The Contractor will begin R&D studies on:

o research on relevant technologies for the assessment of polymetallic sulphide properties;
. research on relevant equipment and technologies for the deposit location, mining, and
processing of polymetallic sulphides.

Year 3
Objective: processing and integration of data collected during the field work

Activities during Year 3 will focus on laboratory-based research in on-land laboratories. Distribution and
delivery of data and samples collected during the cruise between the participating laboratories will be

completed.

Laboratory studies will involve processing of materials (including water, sediment, and biological
samples) collected during the field work.

The Contractor will compile general bathymetric data for preparation of reliable bathymetric maps and
water column data of the exploration area; this process should integrate existing data from archives and
published information with the newly acquired data.

The R&D studies will be continued.

Year 4
Objective: integration and synthesis of information collected during the field work and preparation of
the second cruise

Laboratory research in on-land laboratories of the participating institutions will continue. Laboratory
studies will involve processing of materials {including water, sediment, and biological samples) collected
during the field work.

Information resulting from the first cruise will be synthesized to form a basis for developing a strategy of
subsequent activities, including the second cruise, with a particular focus of delineating areas to be
subjected to more detailed surveys and sampling campaign.

The R&D studies will be continued.
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Year 5
Objective: execution of the second cruise and post-cruise data processing

Data synthesized during preceding years will be used to refine the strategy of the second cruise field
studies (conducted during the cruise to the exploration area) will be aimed at collecting baseline
oceanographic and environmental data and at locating polymetallic sulphide deposits, and will involve:

° side-scan sonar profiling aimed at depicting the topography of areas surveyed and location of
hard- and soft-sediment areas;

° photo-video seabed profiling;

o collection of rock and sediment samples (along the seabed side-scan sonar and photo-video
transects);

° acquisition of baseline water-column data (water physics and chemistry, including contents of
trace metals and gases, chlorophyll a);

o collection of samples for mid-water biological community analyses (zooplankton, nekton);

° collection of data for surveys of epibenthic communities (utilising photo-video profiling
mentioned above);

o collection of data for analyses of sedimentary benthic communities (dedicated grab- and core-
sampling); and

° above-water observations (seabirds, marine mammals) in the exploration area.

Distribution and delivery of data and samples collected during the cruise between the laboratories and
institutions participating in the exploration will begin.

The R&D studies will be continued.
in addition, the Contractor will engage in:

° international activities aimed at delineation of preservation reference zones (PRZ);

° training of adequately qualified specialists (both national and international, the latter as a part
of the training programme as described in Schedule 3 for the first five-year period of the
contract); and

° international activities aimed at assessing environmental impacts arising from exploration and
at harmonising research activities in the Area.

Schedule of anticipated yearly expenditures for the first five-year programme of activities

Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Total
Sto6 4to05 2to3 2to3 4to0 5 17 to 22
(in millions of U.S. dollars)

The Contractor reserves the right to alter or modify the schedule of activities and expenditures,
depending on economic and financial circumstances as well as the pace and progress of exploration
activities and analyses of survey data, in accordance with the Regulations.



Monitor Polski

— 65— Poz. 481

SCHEDULE 3
TRAINING PROGRAMME

| - TRAINING PROGRAMMES DURING THE FIRST FIVE-YEAR PERIOD OF THE CONTRACT

The Contractor will organize and provide trainees with opportunities to participate in the following
training programme during the first five-year period of the contract:

An at-sea exploration training programme;
On-land training programme.

A - AT-SEA EXPLORATION TRAINING PROGRAMME

The at-sea training shall include induction of trainees on research vessels, while undertaking exploration
cruises. The training programme will broadly cover the following aspects:

Pre-cruise on-shore training covering characteristics of exploration area, introduction to
exploration objectives and methodology, planning of an exploration survey cruise aimed at
achieving specific exploration targets;

Hands-on training in operation, uses and expertise development in marine geophysical,
marine geological, marine biological, environmental and oceanographic exploration
technigues available on-board research vessels;

Training in the collection, preliminary processing, sub-sampling and preservation of geological
and biological samples for various studies;

Preliminary on-board processing of various geophysical and oceanographic datasets;
Preparation of scientific logs, documentation and cruise report writing.

Table 1: Information on at-sea training

“Oppartunities 7 : ; JAt-sea 531;)‘731}1?(?).3-3"(“31'573:31

Additional organizations
participating in the training
programme, if available

' e Polish Geological Institute — National Research

institute (Warsaw, Szczecin and Gdarisk)

| ® Interoceanmetal Joint Organization (IOM)

e Polish Academy of Sciences’ institute of
Oceanology (Sopot)

o University of Szczecin's Faculty of Geosciences

{ ®  AGH University of Science and Technology,
(Cracow)

e KGHM Polska Miedz (Lubin)

Equipping the trainees with skills and competences

Objectives of the personnel necessary for participating in and managing sea-going

training programme

exploration activities
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e Cruise planning

e Knowledge of field research methodologies
Skills, that can be imparted or » Gear performance and sampling operations
improved quality assessment;

e  (Cruise report writing

The training, effected during cruises (each about 1
month’s duration) will take place during the first
exploration cruise (year 2) and during the second
exploration cruise (year 5); the training will take 2-2%
months (including the pre-cruise preparation phase)

Schedule of the training courses

Years when the training will be Years 2 and 5 of the programme
provided
Number of individuals to be 2 persons in year 2 and 2 persons in year 5

trained and in which years

e Hoiding either a Bachelor’s degree or Master’s degree
in geology, geophysics, marine environment (including
ecology) or having a similar educational background

e Fluentin English;

e In good mental and physical health; and

e Capable of working at sea and in the laboratory.

Any specific requirements for
selecting potential candidates
(language requirements,
minimum qualifications etc.)

B - ON-LAND TRAINING PROGRAMME

The on-land training programme will cover the following areas:

° Processing, analysis and interpretation of various geophysical and oceanographic data sets
including multi-beam exploration system (MBES), gravity, magnetic, sub bottom profiler (SBP),
conductivity, temperature, density (CTD), acoustic Doppler current profiler (ADCP) etc.;

° Principles of operating and applications of advanced laboratory equipment and procedures,
including compound microscopy, fluorescence microscopy, high performance liquid
chromatography (HPLC), polymerase chain reaction (PCR), gel electrophoresis, laminar air flow
etc.;

° Integration of the results to understand various deep-sea geological and oceanographic
processes and to develop environmental baseline databases;

° Understanding various mineralization processes, including mapping of probable and potential
zones of mineralization; and

° Preparation of technical and research reports.
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Table 2: Information on on-land training

[ ‘fli;]um‘ tunities

Additional organizations
participating in the training
programmie, if available

Objectives of the personnel
training programme

Skills, that can be imparted or
improved

Schedule of the training courses

Years when the training will be
provided

Number of individuals to be
trained, and in which years

Any specific requirements for
selecting potential candidates
(language requirements,
minimum qualifications etc.)

| {f‘]»,ﬂ'qih: ir*"nlllrlh

e Polish Geological Institute — National Research
Institute (Warsaw, Szczecin and Gdarisk)
Interoceanmetal Joint Organization (I0OM)
Polish Academy of Sciences’ Institute of
Oceanology (Sopot)

University of Szczecin’s Faculty of Geosciences
University of Wroclaw

AGH University of Science and Technology,
(Cracow)

e KGHM Polska Miedz (Lubin)

To equip the trainees with skills and competences
necessary for the analysis and integration of data
collected during the sea-going work as well as for the
post-cruise data processing

e Expertise in analysis and assessment of geological

‘ (samples and data) and geophysical materials;

e Expertise in analysis and quality assessment of
biological samples;

e Expertise in environmental assessments;

| @ Expertise in preliminary resource assessment;

e sensitivity to exploration activities’ environmental
impacts

| ® Analytical experience in the geochemistry and

| properties of rock samples

The training will cover a 3-month period and will be
effected following the exploration cruises (after
collected materials and data have been delivered to
the relevant shore-based institutes and laboratories).

i
Years 3 and 5 of the programme

e Holding either a Bachelor degree or Master’s
degree in geology, geophysics, marine
environment (including ecology) or having a
similar educational background

e Fluent in English;

e Have good mental and physical health; and

e (Capable of working at the laboratory

f 3 persons in year 3 and 3 persons in year 5
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General conditions

The Contractor will cover all the relevant costs including travel costs and living expenses.
Candidates participating in the at-sea exploration training programme shall sign a confidentiality
agreement and other routine agreements with the Contractor.

Trainees will receive certificates on completion of the training programme and will provide reports on
the outcome of their training to the Contractor and to the Authority. Additionally, each trainee will
submit a report to the Authority, five years after completion of the training to allow for assessment of
long-term benefits.

Il - TRAINING PROGRAMMES FOR THE SECOND AND THE THIRD FIVE-YEAR PERIODS

The training obligation will be fulfilled by the Contractor after the signing of this contract. The 15-year
plan of work as approved by the Council of the Authority is divided into three phases: phase |, phase Ii
and phase {ll, corresponding to 0-5 years, 6-10 years and 11-15 years respectively, from the date of
signing of this contract. The work profile for the initial five-year period (phase 1) has been worked out in
detail and it forms the critical phase that determines the future work profile of the second five-year
period of the contract (phase ). This will generally be guided by the outcome of phase | in terms of
development of sites and different technological upgradation and innovation etc. Phase Il will be in
nature, an evolving plan based on the outcome of work energy from phase |.

The training programme has been formulated in detail for the first five years of the contract. It will
therefore be proper to draw similar detailed training programmes for 20 trainees at an appropriate time
in consultation with the Authority and, in line with the Recommendations on training, during phase Il
and phase Ill activities, since more clarity would emerge in respect of various development work at a
later part of phase | activities. Once agreed to by both parties, such detailed training programmes will
become appendices to this schedule for the corresponding periods of exploration.
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APPENDIX |
PLAN OF WORK FOR EXPLORATION FOR POLYMETALLIC SULPHIDES

The plan of work for exploration for polymetallic sulphides, as approved by the Council of the
Authority, shall be for 15 years from the date of signing of this contract. This 15-year period consists
of three stages with lengths of five (5) years each. During the three stages of the contract, the
Contractor will carry out activities in five fields, namely, exploration, environmental surveying, mining
technology development, ore processing technology development and economic evaluation. The
surveys of each year will be adjusted in accordance with the economic and financial situation, survey
progress and the analyses of previous survey results.

First stage of the exploration programme (Duration: five years)

During this period, the Contractor will concentrate on gathering information on geology,
geomorphology, mineral resources and collecting environmental baseline data. The objective of
Stage 1 is to identify promising priority areas for the conduct of detailed exploration. To conduct the
activity in Step 1, the following types of activity will be carried out:

° Bathymetric surveys of the seabed on the scale 1:50 000 by means of multi-beam echo-
sounding;

° Sonar surveys using deep-water side-scan sonars with simultaneous measurement of the
electrical self-potential;

° Photo-video surveys as well as sampling of the seabed using deep-towed near-bottom devices

(e.g. ROV);

° Water column physico-chemical surveys and water sampling for analysing relevant water
column variables;

o Selective collection of sediment and rock samples using rectangular corer, box corer and/or
rock dredges;

° Collection of bottom sediment samples using a video remote control grab to obtain large-
volume samples;

) Geotechnical studies;

. Research and design work on the development and production of technical equipment for
polymetallic sulphide exploration; and
° Oceanographic and baseline environmental studies.

Expected result
As a result of the exploration activity at this step, priority promising areas to conduct detailed

explorations should be identified.

Second stage of the exploration programme (Duration: five years)
The objective of this period is to identify specific ore sites and assess the potential resources of the

ores they contain.
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To conduct the explorations in Stage 2 the following types of activity will be carried out:

° Bathymetric surveys of the seabed on the scale 1:25 000 using near-bottom multi-beam echo-
sounder;

° Sonar surveys using side-scan sonar and sub-bottom profilers with simultaneous
measurement of the electric self-potential;

° Photo-video surveys of the seabed by remotely or autonomously operated vehicles;

° Water column physico-chemical surveys and water sampling for analysing relevant water
column variables;

° Selective sampling of the identified ore sites within a fixed sampling grid using box corers or
rock dredges;

° Collection of sub-bottom samples using a video-remote control grab to obtain large-volume
samples of polymetallic sulphides from the ore sites identified;

° Drilling of individual boreholes up to 15 m deep for preliminary study of spatial distribution of
sulphide ores at depth;

° Seafloor magnetometry to identify zones of intensive hydrothermal activity in the bedrock and
subsequent search for new ore sites within the zones identified;

° Systematic detailed geotechnical surveys;

° Research and design work to develop methods and technical facilities for exploring
polymetallic sulphides and work out means of in situ investigation of data on geotechnical
parameters of polymetallic sulphides; and

® Oceanographic and baseline environmental studies.

Expected result
The exploration activities at Stage 2 should result in contouring of ore sites and estimation of

resources.
Third stage of the exploration programme (Duration: five years)

The objective at Stage 3 is to explore commercially important ore sites, estimate the ore
resources/reserves they contain, and finally identify the mining area.

To conduct the explorations at Stage 3, the following types of activity will be carried out:

° Detailed bathymetric survey of the seabed on the scale 1:10 000 using near-bottom multi-
beam echo-sounders;

° Seabed surveys using remotely operated vehicles;

° Collection of samples using a video-remote control grab to obtain large-volume samples of
polymetallic sulphides at the sites identified;

° Drilling of individual boreholes up to 50 m deep within the exploration grid to study details of

polymetallic sulphides depth distribution;

e Bottom magnetometry to identify zones of intensive hydrothermal activity in the bedrock and
subsequent search for new ore sites within the zones identified;

° Systematic geotechnical analyses at the sites;
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. Research and design work to develop methods and create technical facilities for
exploration/exploitation for polymetallic sulphides; and
° Oceanographic and baseline environmental studies.

Expected result
The result of the exploration activity at Stage 3 should be the identification of economically viable ore
sites, estimation of their resources/reserves and determination of allocation conditions.

International collaboration

The Contractor is aware that it will not conduct its activities in isolation and that other Contractors
with the Authority carry out exploration activities in their exploration areas in the Mid-Atlantic Ridge.
Therefore, the Contractor considers that collaboration with those Contractors is an important task in
its contract. In the opinion of the Contractor, the area for cooperation should cover the following
aspects:

. Harmonise the exploration methods, data collection protocols etc. (via, e.g., joint assessment
workshops, intercalibration exercises, exchange of observers, etc.);

° Share environmental data;

. Work out common approaches to reducing/minimizing environmental impacts arising from
exploration activities.

The Contractor is willing to participate in such collaboration and will support the Authority’s efforts
to establish a region-wide collaboration and welcome proposals aimed at enhancing it. In this way,
the Contractor will become involved in a multi-stakeholder process for the development of
environmental standards and will support the Authority’s efforts to establish regional environmental
management plan in the Mid-Atlantic Ridge region (by e.g. supplying relevant data and by being
involved in identifying areas amenable for zoning options such as impact reference zones and
preservation reference zones). The Contractor will support endeavours to prepare the Regional
Environmental Assessment.

MINING TECHNOLOGY

Research and development work on the mining technology and the technical development plan
includes the following activities:

° Determination of project prerequisites and assumptions based on the analysis and systematic
aggregation of information and the results of current technology that can be transitioned
directly or modified for the project purposes;

° Preparation of functional analysis of the mining system;

o Development of a multi-variant design model of optimal mining technology for the purpose of
optimising design variables, and site-specific conceptual design with overall design variables as
the optimization objective, in relation to local oceanographic conditions;

° Functional synthesis of information necessary for the development of critical components of
the sulphide extraction system, assessment of the necessary ranges of performance
characteristic of individual subcomponents;
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o Plan for scaled experimental research, with a due consideration of actual physical conditions
in the area of potential mining. The plan will include partial and separate testing of different
subsystems with the aim of further integration into a system ready for a pilot mining test;

o Preparation of the activities’ roadmap and an overview of implementation steps completed at
each stage, including seabed mining devices completion, vertical transport solutions,
dewatering plant, general setup of production platform/vessel, logistic operations;

° Commercial evaluation including assessment of relevant economic factors, CAPEX/OPEX
estimation, operational research, decision making process and the project value chain
analysis;

. Pre-feasibility study with the aim to compile the outcome of exploration understood as a
combination of pure geological activities with activities associated with development of
mining technology and economic assessment.

The final implementation, commencement, duration and timing of the activities outlined above will
depend upon the outcome of the exploration, underpinned by site-specific mining areas and may be
modified by considerations related to results of prior work, availability of funding and technological
advances.

Larger scale testing of the pilot mining system can be initiated only after the decision has been taken
with regard to the commencement of the commercial exploitation in the light of the legal
development of the Authority’s mining code, especially environment monitoring regulations and the
results of the feasibility study.

METALLURGICAL PROCESSING

Options for the metallurgical processing of polymetallic massive sulphides will be reviewed and
investigated with the objective of selecting one or two of the most promising metallurgical
processing schemes specifically suited to the polymetallic sulphides. During the investigation,
particular attention will be paid to the sustainability and environment concerns associated with
metallurgical processing implemented in on-land facilities. Energy saving and carbon footprint
reduction optimization will be adhered to. To avoid significant and harmful effects on the
environment possibilities of using the existing metallurgical facilities, such as those of KGHM Polska
Miedz, will be explored.

OCEANOGRAPHIC AND ENVIRONMENTAL BASELINE STUDIES

The Contractor envisages undertaking a comprehensive programme for oceanographic and
environmental baseline studies in the exploration area, in general, and eventually in the retained
area in particular. The Contractor also intends to conduct a study relating to the assessment of the
possible environmental impact of the exploration activities. However, the exploration activities
envisaged in the contract are unlikely to have any serious impact on the environment in general, and
biodiversity in particular, either on the seafloor or in the water column immediately above.
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Environmental baseline studies will be completed in accordance with the Regulations and any
environmental rules, regulations and procedures established by the Authority, taking into account
any recommendations issued by the Legal and Technical Commission (e.g. "Recommendations for the
guidance of contractors for the assessment of the possible environmental impacts arising from
exploration for marine minerals in the Area” (ISBA/19/LTC/8)).

Oceanographic and baseline environmental studies will be carried out in order to provide a general
oceanographic description of the entire exploration area and a preliminary description of the
biological communities inhabiting it. The studies will include:

o Meteorological observations with a description of sea conditions, wind speed and direction
and cloud cover;

° Conductivity-temperature-density (CTD) profiles with determination of conductivity and
salinity, temperature, depth, level of insolation, chlorophyll a and dissolved oxygen, and
sampling of water at various depths for subsequent chemical analyses;

° Study of hydrothermal biological communities involving determination of density, biomass
and taxonomic structure and depth distribution to determine their natural state and variability
(photo-video surveys and collection of sediment samples using a box corer);

° The oceanographic and environmental studies will be conducted simultaneously with the
exploration work itself. Along with the continuation of general oceanographic and
environmental monitoring of the entire exploration section site, activities will also be
conducted along two further lines:

o Detailed oceanographic and baseline environmental studies at sites adjacent to the
sites of pilot mining of polymetallic sulphides (at inactive ore sites devoid of extant
hydrothermal biological communities, possibly inhabited only by taxa typical of deep-

sea hard bottoms); and
o Environmental studies in sectors inhabited by hydrothermal fauna.

The detailed oceanographic and baseline environmental studies at the site or sites adjacent to the
sites of pilot mining of polymetallic sulphides will begin before the start of pilot mining, and will

include:

° Conductivity-temperature-density profiles with determination of conductivity and salinity,
temperature, depth, level of insolation, chlorophyll a, dissolved oxygen;

° Sampling of water at various depths for subsequent chemical analyses;

° Study of bottom currents;

° Study of seabed deposits with determination of their mechanical and chemical characteristics
and also the characteristics of interstitial waters; and

° Study of biological communities involving determination of density, biomass, taxonomic
structure and variability and also depth distribution.

The environmental studies at the sites inhabited by hydrothermal fauna constitute a special aspect of
the planned work, given that the commercial mining of polymetallic sulphides may be conducted on
inactive bodies located in their immediate vicinity. Accordingly, environmental monitoring of active
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bodies needs to be conducted. Moreover, study of hydrothermal biological communities is of itself
one of the most important current scientific tasks in the ocean sciences.

Environmental monitoring of active bodies requires conducting, using remotely operated vehicles, of
the following set of studies:

° Near-bottom video surveys;
° Sampling of hydrothermal fauna; and
° Temperature measurement and sampling of hydrothermal fluids.

This set of studies will be carried out during and after the pilot mining activities; this will make it
possible to assess the nature and extent of the impact of mining on the parameters of the marine
environment and to assess the area over which that impact is fairly substantial. The specific extent
and location of these studies will be determined in the course of the exploration activities.

A preliminary assessment of the possible impact of the proposed exploration activities on the
marine environment

The Contractor shall ensure that its sub-contractors will meet all environmental requirements in
accordance with the "Recommendations for the guidance of contractors for the assessment of the
possible environmental impacts arising from exploration for marine minerals in the Area"
(ISBA/19/LTC/8).

During the exploration activities, the following equipment and methods will be used:

° Research vessels that carry Protection and Indemnity Insurance or other appropriate
insurance to ensure the financial responsibility for possible incidents ;

° Bathymetric seabed surveys: for seabed bathymetry and topography, on-board single-beam
and multi-beam echo-sounders will be used, as well as multi-beam near-bottom echo-
sounders mounted on AUV and/or ROV. None of these echo-sounders cause any
environmental harm;

° Profiling: the set of equipment to be used includes geo-acoustic profilers, side-scan sonars
with simultaneous measurement of the natural electrical field, video and photo systems,
bottom magnetometers and CTD-rosettes. These do not cause any appreciable environmental
harm because the systems are deployed in the water column and operate without disturbing
the seafloor surface. Lighting is used for the photography and video recording, and this may
affect benthic fauna, but the impact will be brief, local and non-significant;

° Collection of bottom cover samples: this will be performed with box corers of various
configuration, remotely-controlled bucket grabs, rock dredges, deep-water drilling rigs
capable of drilling to a depth of 50 m, and samplers for taking large samples. This sampling
equipment affects only the near-surface sub-bottom formations over a very limited area and
does not cause any substantial environmental impact. Drilling work at the polymetallic
sulphide ore sites will not lead to any substantial negative impact on the marine environment

either.
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APPENDIX Il

STANDARD CLAUSES FOR EXPLORATION CONTRACT

SECTION 1
DEFINITIONS
1.1 In the following clauses:

(a)  “exploration area” means that part of the Area allocated to the Contractor for
exploration, described in schedule 1 hereto, as the same may be reduced from time to time in
accordance with this contract and the Regulations;

(b)  “programme of activities” means the programme of activities which is set out in schedule
2 hereto as the same may be adjusted from time to time in accordance with sections 4.3 and 4.4 hereof;

(c)  “regulations” means the Regulations on Prospecting and Exploration for Polymetallic
Sulphides in the Area, adopted by the Authority.

1.2 Terms and phrases defined in the Regulations shall have the same meaning in these standard
clauses.

1.3 In accordance with the Agreement relating to the Implementation of Part XI of the United Nations
Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982, its provisions and Part XI of the Convention are
to be interpreted and applied together as a single instrument; this contract and references in this
contract to the Convention are to be interpreted and applied accordingly.

1.4 This contract includes the schedules to this contract, which shall be an integral part hereof.

SECTION 2
SECURITY OF TENURE

2.1 The Contractor shall have security of tenure and this contract shall not be suspended, terminated
or revised except in accordance with sections 20, 21 and 24 hereof.

2.2 The Contractor shall have the exclusive right to explore for polymetaliic sulphides in the exploration
area in accordance with the terms and conditions of this contract. The Authority shall ensure that no
other entity operates in the exploration area for a different category of resources in a manner that
might unreasonably interfere with the operations of the Contractor.
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2.3 The Contractor, by notice to the Authority, shall have the right at any time to renounce without
penalty the whole or part of its rights in the exploration area, provided that the Contractor shall remain
liable for all obligations accrued prior to the date of such renunciation in respect of the area renounced.

2.4 Nothing in this contract shall be deemed to confer any right on the Contractor other than those
rights expressly granted herein. The Authority reserves the right to enter into contracts with respect to
resources other than polymetallic sulphides with third parties in the area covered by this contract.

SECTION 3
CONTRACT TERM

3.1 This contract shall enter into force on signature by both parties and shall remain in force for a
period of fifteen years thereafter unless:

(a)  The Contractor obtains a contract for exploitation in the exploration area which enters
into force before the expiration of such period of fifteen years; or

(b)  The contract is sooner terminated,

provided that the term of the contract may be extended in accordance with sections 3.2 and 17.2
hereof.

3.2 Upon application by the Contractor, not later than six months before the expiration of this contract,
this contract may be extended for periods of not more than five years each on such terms and
conditions as the Authority and the Contractor may then agree in accordance with the Regulations. Such
extensions shall be approved if the Contractor has made efforts in good faith to comply with the
requirements of this contract but for reasons beyond the Contractor’s control has been unable to
complete the necessary preparatory work for proceeding to the exploitation stage or if the prevailing
economic circumstances do not justify proceeding to the exploitation stage.

3.3 Notwithstanding the expiration of this contract in accordance with section 3.1 hereof, if the
Contractor has, at least 90 days prior to the date of expiration, applied for a contract for exploitation,
the Contractor’s rights and obligations under this contract shall continue until such time as the
application has been considered and a contract for exploitation has been issued or refused.
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SECTION 4
EXPLORATION

4.1 The Contractor shall commence exploration in accordance with the time schedule stipulated in the
programme of activities set out in schedule 2 hereto and shall adhere to such time periods or any
modification thereto as provided for by this contract.

4.2 The Contractor shall carry out the programme of activities set out in schedule 2 hereto. In carrying
out such activities the Contractor shall spend in each contract year not less than the amount specified in
such programme, or any agreed review thereof, in actual and direct exploration expenditures.

4.3 The Contractor, with the consent of the Authority, which consent shall not be unreasonably
withheld, may from time to time make such changes in the programme of activities and the
expenditures specified therein as may be necessary and prudent in accordance with good mining
industry practice, and taking into account the market conditions for the metals contained in polymetallic
sulphides and other relevant global economic conditions.

4.4 Not later than 90 days prior to the expiration of each five-year period from the date on which this
contract enters into force in accordance with section 3 hereof, the Contractor and the Secretary-General
shall jointly undertake a review of the implementation of the plan of work for exploration under this
contract. The Secretary-General may require the Contractor to submit such additional data and
information as may be necessary for the purposes of the review. In the light of the review, the
Contractor shall make such adjustments to its plan of work as are necessary and shall indicate its
programme of activities for the following five-year period, including a revised schedule of anticipated
yearly expenditures. Schedule 2 hereto shall be adjusted accordingly.

SECTION S
ENVIRONMENTAL MONITORING

5.1 The Contractor shall take necessary measures to prevent, reduce and control pollution and other
hazards to the marine environment arising from its activities in the Area as far as reasonably possible
applying a precautionary approach and best environmental practices.

5.2 Prior to the commencement of exploration activities, the Contractor shall submit to the Authority:

(@) An impact assessment of the potential effects on the marine environment of the
proposed activities;

(b) A proposal for a monitoring programme to determine the potential effect on the marine
environment of the proposed activities; and
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(c)  Data that could be used to establish an environmental baseline against which to assess
the effect of the proposed activities.

5.3 The Contractor shall, in accordance with the Regulations, gather environmental baseline data as
exploration activities progress and develop and shall establish environmental baselines against which to
assess the likely effects of the Contractor’s activities on the marine environment.

5.4 The Contractor shall, in accordance with the Regulations, establish and carry out a programme to
monitor and report on such effects on the marine environment. The Contractor shall cooperate with the

Authority in the implementation of such monitoring.

5.5 The Contractor shall, within 90 days of the end of each calendar year, report to the Secretary-
General on the implementation and results of the monitoring programme referred to in section 5.4
hereof and shall submit data and information in accordance with the Regulations.

SECTION 6
CONTINGENCY PLANS AND EMERGENCIES

6.1 The Contractor shall, prior to the commencement of its programme of activities under this contract,
submit to the Secretary-General a contingency plan to respond effectively to incidents that are likely to
cause serious harm or a threat of serious harm to the marine environment arising from the Contractor’s
activities at sea in the exploration area. Such contingency plan shall establish special procedures and
provide for adequate and appropriate equipment to deal with such incidents and, in particular, shall
include arrangements for:

(a) The immediate raising of a general alarm in the area of the exploration activities;
(b) Immediate notification to the Secretary-General;
(c)  The warning of ships which might be about to enter the immediate vicinity;

(d) A continuing flow of full information to the Secretary-General relating to particulars of the
contingency measures already taken and further actions required,;

(e} Theremoval, as appropriate, of polluting substances;

{f) The reduction and, so far as reasonably possible, prevention of serious harm to the
marine environment, as well as mitigation of such effects;

() As appropriate, cooperation with other contractors with the Authority to respond to an
emergency; and

(h)  Periodic emergency response exercises.
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6.2 The Contractor shall promptly report to the Secretary-General any incident arising from its activities
that has caused, is causing or poses a threat of serious harm to the marine environment. Each such
report shall contain the details of such incident, including, inter alia:

(@)  The coordinates of the area affected or which can reasonably be anticipated to be
affected;

(b)  The description of the action being taken by the Contractor to prevent, contain, minimize
and repair the serious harm or threat of serious harm to the marine environment;

(c) A description of the action being taken by the Contractor to monitor the effects of the
incident on the marine environment; and

(d)  Such supplementary information as may reasonably be required by the Secretary-
General.

6.3 The Contractor shall comply with emergency orders issued by the Council and immediate measures
of a temporary nature issued by the Secretary-General in accordance with the Regulations, to prevent,
contain, minimize or repair serious harm or the threat of serious harm to the marine environment,
which may include orders to the Contractor to immediately suspend or adjust any activities in the
exploration area.

6.4 |If the Contractor does not promptly comply with such emergency orders or immediate measures of
a temporary nature, the Council may take such reasonable measures as are necessary to prevent,
contain, minimize or repair any such serious harm or the threat of serious harm to the marine
environment at the Contractor’s expense. The Contractor shall promptly reimburse the Authority the
amount of such expenses. Such expenses shall be in addition to any monetary penalties which may be
imposed on the Contractor pursuant to the terms of this contract or the Regulations.

SECTION 7

HUMAN REMAINS AND OBJECTS AND SITES OF AN
ARCHAEOLOGICAL OR HISTORICAL NATURE

The Contractor shall immediately notify the Secretary-General in writing of any finding in the
exploration area of any human remains of an archaeological or historical nature, or any object or site of
a similar nature and its location, including the preservation and protection measures taken. The
Secretary-General shall transmit such information to the Director-General of the United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization and any other competent international organization.
Following the finding of any such human remains, object or site in the exploration area, and in order to
avoid disturbing such human remains, object or site, no further prospecting or exploration shall take
place, within a reasonable radius, until such time as the Council decides otherwise after taking account
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of the views of the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization or any other competent international organization.

SECTION 8
TRAINING

8.1 In accordance with the Regulations, the Contractor shall, prior to the commencement of
exploration under this contract, submit to the Authority for approval proposed training programmes for
the training of personnel of the Authority and developing States, including the participation of such
personnel in all of the Contractor’s activities under this contract.

8.2 The scope and financing of the training programme shall be subject to negotiation between the
Contractor, the Authority and the sponsoring State or States.

8.3 The Contractor shall conduct training programmes in accordance with the specific programme for
the training of personnel referred to in section 8.1 hereof approved by the Authority in accordance with
the Regulations, which programme, as revised and developed from time to time, shall become a part of
this contract as schedule 3.

SECTION 9
BOOKS AND RECORDS

The Contractor shall keep a complete and proper set of books, accounts and financial records,
consistent with internationally accepted accounting principles. Such books, accounts and financial
records shall include information which will fully disclose the actual and direct expenditures for
exploration and such other information as will facilitate an effective audit of such expenditures.

SECTION 10
ANNUAL REPORTS

10.1The Contractor shall, within 90 days of the end of each calendar year, submit a report to the
Secretary-General in such format as may be recommended from time to time by the Legal and Technical
Commission covering its programme of activities in the exploration area and containing, as applicable,
information in sufficient detail on:

(a)  The exploration work carried out during the calendar year, including maps, charts and
graphs illustrating the work that has been done and the results obtained;

(b)  The equipment used to carry out the exploration work, including the results of tests
conducted of proposed mining technologies, but not equipment design data; and
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{c) The implementation of training programmes, including any proposed revisions to or
developments of such programmes.

10.2 Such reports shall also contain:

(a) The results obtained from environmental monitoring programmes, including
observations, measurements, evaluations and analyses of environmental parameters;

(b) A statement of the quantity of polymetallic sulphides recovered as samples or for the
purpose of testing;

(c) A statement, in conformity with internationally accepted accounting principles and
certified by a duly qualified firm of public accountants, or, where the Contractor is a State or a State
enterprise, by the sponsoring State, of the actual and direct exploration expenditures of the Contractor
in carrying out the programme of activities during the Contractor’s accounting year. Such expenditures
may be claimed by the contractor as part of the contractor’s development costs incurred prior to the
commencement of commercial production; and

(d) Details of any proposed adjustments to the programme of activities and the reasons for
such adjustments.

10.3 The Contractor shall also submit such additional information to supplement the reports referred to
in section 10.1 and 10.2 hereof as the Secretary-General may from time to time reasonably require in
order to carry out the Authority’s functions under the Convention, the Regulations and this contract.

10.4 The Contractor shall keep, in good condition, a representative portion of samples and cores of the
polymetallic sulphides obtained in the course of exploration until the expiration of this contract. The
Authority may request the Contractor in writing to deliver to it for analysis a portion of any such sample
and cores obtained during the course of exploration.

10.5 The contractor shall pay at the time of submission of the annual report an annual overhead charge
of $47,000 (or such sum as may be fixed in accordance with section 10.6 hereof) to cover the Authority’s
costs of the administration and supervision of this contract and of reviewing the reports submitted in
accordance with section 10.1 hereof.

10.6 The amount of the annual overhead charge may be revised by the Authority to reflect its costs
actually and reasonably incurred.
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SECTION 11
DATA AND INFORMATION TO BE SUBMITTED ON EXPIRATION OF THE CONTRACT

11.1The Contractor shall transfer to the Authority all data and information that are both necessary for
and relevant to the effective exercise of the powers and functions of the Authority in respect of the
exploration area in accordance with the provisions of this section.

11.2 Upon expiration or termination of this contract the Contractor, if it has not already done so, shall
submit the following data and information to the Secretary-General:

(a)  Copies of geological, environmental, geochemical and geophysical data acquired by the
Contractor in the course of carrying out the programme of activities that are necessary for and relevant
to the effective exercise of the powers and functions of the Authority in respect of the exploration area;

(b)  The estimation of mineable deposits, when such deposits have been identified, which
shall include details of the grade and quantity of the proven, probable and possible polymetallic
sulphide reserves and the anticipated mining conditions;

(c)  Copies of geological, technical, financial and economic reports made by or for the
Contractor that are necessary for and relevant to the effective exercise of the powers and functions of
the Authority in respect of the exploration area;

(d)  Information in sufficient detail on the equipment used to carry out the exploration work,
including the results of tests conducted of proposed mining technologies, but not equipment design
data;

(e) A statement of the quantity of polymetallic sulphides recovered as samples or for the
purpose of testing; and

(f) A statement on how and where samples of cores are archived and their availability to the
Authority.

11.3The data and information referred to in section 11.2 hereof shall also be submitted to the
Secretary-General if, prior to the expiration of this contract, the Contractor applies for approval of a plan
of work for exploitation or if the Contractor renounces its rights in the exploration area to the extent
that such data and information relates to the renounced area.

SECTION 12
CONFIDENTIALITY

Data and information transferred to the Authority in accordance with this contract shall be
treated as confidential in accordance with the provisions of the Regulations.
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SECTION 13

UNDERTAKINGS

13.1The Contractor shall carry out exploration in accordance with the terms and conditions of this
contract, the Regulations, Part X! of the Convention, the Agreement and other rules of international law
not incompatible with the Convention.

13.2 The Contractor undertakes:
{a)  To accept as enforceable and comply with the terms of this contract;

{(b) To comply with the applicable obligations created by the provisions of the Convention,
the rules, regulations and procedures of the Authority and the decisions of the relevant organs of the

Authority;

(c) To accept control by the Authority of activities in the Area as authorized by the

Convention;
(d)  To fulfil its obligations under this contract in good faith; and

(e} To observe, as far as reasonably practicable, any recommendations which may be issued
from time to time by the Legal and Technical Commission.

13.3 The Contractor shall actively carry out the programme of activities:
{a)  With due diligence, efficiency and economy;
{b)  With due regard to the impact of its activities on the marine environment; and
{c)  With reasonable regard for other activities in the marine environment.

13.4 The Authority undertakes to fulfil in good faith its powers and functions under the Convention and
the Agreement in accordance with article 157 of the Convention.

SECTION 14
INSPECTION

14.1 The Contractor shall permit the Authority to send its inspectors on board vessels and installations
used by the Contractor to carry out activities in the exploration area to:

(a)  Monitor the Contractor’'s compliance with the terms and conditions of this contract and
the Regulations; and

(b)  Monitor the effects of such activities on the marine environment.
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14.2 The Secretary-General shall give reasonable notice to the Contractor of the projected time and
duration of inspections, the name of the inspectors and any activities the inspectors are to perform that
are likely to require the availability of special equipment or special assistance from personnel of the
Contractor.

14.3 Such inspectors shall have the authority to inspect any vessel or installation, including its log,
equipment, records, facilities, all other recorded data and any relevant documents which are necessary
to monitor the Contractor’s compliance.

14.4 The Contractor, its agents and employees shall assist the inspectors in the performance of their
duties and shall:

{a)  Accept and facilitate prompt and safe boarding of vessels and installations by inspectors;

(b)  Cooperate with and assist in the inspection of any vessel or installation conducted
pursuant to these procedures;

(c) Provide access to all relevant equipment, facilities and personnel on vessels and

installations at all reasonable times;
(d)  Not obstruct, intimidate or interfere with inspectors in the performance of their duties;

(e)  Provide reasonable facilities, including, where appropriate, food and accommodation, to

inspectors; and
{f) Facilitate safe disembarkation by inspectors.

14.5 Inspectors shall avoid interference with the safe and normal operations on board vessels and
installations used by the Contractor to carry out activities in the area visited and shall act in accordance
with the Regulations and the measures adopted to protect confidentiality of data and information.

14.6 The Secretary-General and any duly authorized representatives of the Secretary-General, shall have
access, for purposes of audit and examination, to any books, documents, papers and records of the
Contractor which are necessary and directly pertinent to verify the expenditures referred to in section

10.2 (c).

14.7 The Secretary-General shall provide relevant information contained in the reports of inspectors to
the Contractor and its sponsoring State or States where action is necessary.

14.8 If for any reason the Contractor does not pursue exploration and does not request a contract for
exploitation, it shall, before withdrawing from the exploration area, notify the Secretary-General in
writing in order to permit the Authority, if it so decides, to carry out an inspection pursuant to this

section.
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SECTION 15
SAFETY, LABOUR AND HEALTH STANDARDS

15.1The Contractor shall comply with the generally accepted international rules and standards
established by competent international organizations or general diplomatic conferences concerning the
safety of life at sea, and the prevention of collisions and such rules, regulations and procedures as may
be adopted by the Authority relating to safety at sea. Each vessel used for carrying out activities in the
Area shall possess current valid certificates required by and issued pursuant to such international rules
and standards.

15.2 The Contractor shall, in carrying out exploration under this contract, observe and comply with such
rules, regulations and procedures as may be adopted by the Authority relating to protection against
discrimination in employment, occupational safety and health, labour relations, social security,
employment security and living conditions at the work site. Such rules, regulations and procedures shall
take into account conventions and recommendations of the International Labour Organization and other
competent international organizations.

SECTION 16
RESPONSIBILITY AND LIABILITY

16.1The Contractor shall be liable for the actual amount of any damage, including damage to the
marine environment, arising out of its wrongful acts or omissions, and those of its employees,
subcontractors, agents and all persons engaged in working or acting for them in the conduct of its
operations under this contract, including the costs of reasonable measures to prevent or limit damage
to the marine environment, account being taken of any contributory acts or omissions by the Authority.

16.2 The Contractor shall indemnify the Authority, its employees, subcontractors and agents against all
claims and liabilities of any third party arising out of any wrongful acts or omissions of the Contractor
and its employees, agents and subcontractors, and all persons engaged in working or acting for them in
the conduct of its operations under this contract.

16.3 The Authority shall be liable for the actual amount of any damage to the Contractor arising out of
its wrongful acts in the exercise of its powers and functions, including violations under article 168,
paragraph 2, of the Convention, account being taken of contributory acts or omissions by the
Contractor, its employees, agents and subcontractors, and all persons engaged in working or acting for
them in the conduct of its operations under this contract.

16.4 The Authority shall indemnify the Contractor, its employees, subcontractors, agents and all persons
engaged in working or acting for them in the conduct of its operations under this contract, against all
claims and liabilities of any third party arising out of any wrongful acts or omissions in the exercise of its
powers and functions hereunder, including violations under article 168, paragraph 2, of the Convention.
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16.5The Contractor shall maintain appropriate insurance policies with internationally recognized
carriers, in accordance with generally accepted international maritime practice.

SECTION 17
FORCE MAJEURE

17.1 The Contractor shall not be liable for an unavoidable delay or failure to perform any of its
obligations under this contract due to force majeure. For the purposes of this contract, force majeure
shall mean an event or condition that the Contractor could not reasonably be expected to prevent or
control; provided that the event or condition was not caused by negligence or by a failure to observe

good mining industry practice.

17.2 The Contractor shall, upon request, be granted a time extension equal to the period by which
performance was delayed hereunder by force majeure and the term of this contract shall be extended

accordingly.

17.3In the event of force majeure, the Contractor shall take all reasonable measures to remove its
inability to perform and comply with the terms and conditions of this contract with a minimum of delay.

17.4 The Contractor shall give notice to the Authority of the occurrence of an event of force majeure as
soon as reasonably possible, and similarly give notice to the Authority of the restoration of normal

conditions.

SECTION 18
DISCLAIMER

Neither the Contractor nor any affiliated company or subcontractor shall in any manner claim or
suggest, whether expressly or by implication, that the Authority or any official thereof has, or has
expressed, any opinion with respect to polymetallic sulphides in the exploration area and a statement to
that effect shall not be included in or endorsed on any prospectus, notice, circular, advertisement, press
release or similar document issued by the Contractor, any affiliated company or any subcontractor that
refers directly or indirectly to this contract. For the purposes of this section, an “affiliated company”
means any person, firm or company or State-owned entity controlling, controlled by, or under common
control with, the Contractor.
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SECTION 19

RENUNCIATION OF RIGHTS

The Contractor, by notice to the Authority, shall have the right to renounce its rights and
terminate this contract without penalty, provided that the Contractor shall remain liable for all
obligations accrued prior to the date of such renunciation and those obligations required to be fulfilled
after termination in accordance with the Regulations.

SECTION 20
TERMINATION OF SPONSORSHIP

20.11If the nationality or control of the Contractor changes or the Contractor's sponsoring State, as
defined in the Regulations, terminates its sponsorship, the Contractor shall promptly notify the
Authority forthwith.

20.2 In either such event, if the Contractor does not obtain another sponsor meeting the requirements
prescribed in the Regulations which submits to the Authority a certificate of sponsorship for the
Contractor in the prescribed form within the time specified in the Regulations, this contract shall
terminate forthwith.

SECTION 21
SUSPENSION AND TERMINATION OF CONTRACT AND PENALTIES

21.1 The Council may suspend or terminate this contract, without prejudice to any other rights that the
Authority may have, if any of the following events should occur:

(a)  If, in spite of written warnings by the Authority, the Contractor has conducted its activities
in such a way as to result in serious persistent and wilful violations of the fundamental terms of this
contract, Part Xl of the Convention, the Agreement and the rules, regulations and procedures of the
Authority; or

(b) If the Contractor has failed to comply with a final binding decision of the dispute
settlement body applicable to it; or

(c)  If the Contractor becomes insolvent or commits an act of bankruptcy or enters into any
agreement for composition with its creditors or goes into liquidation or receivership, whether
compulsory or voluntary, or petitions or applies to any tribunal for the appointment of a receiver or a
trustee or receiver for itself or commences any proceedings relating to itself under any bankruptcy,
insolvency or readjustment of debt law, whether now or hereafter in effect, other than for the purpose
of reconstruction.
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21.2 The Council may, without prejudice to Section 17, after consultation with the contractor, suspend
or terminate this contract, without prejudice to any other rights that the Authority may have, if the
Contractor is prevented from performing its obligations under this contract by reason of an event or
condition of force majeure, as described in Section 17.1, which has persisted for a continuous period
exceeding two years, despite the Contractor having taken all reasonable measures to remove its inability
to perform and comply with the terms and conditions of this contract with a minimum of delay.

21.3 Any suspension or termination shall be by notice, through the Secretary-General, which shall
include a statement of the reasons for taking such action. The suspension or termination shall be
effective 60 days after such notice, unless the Contractor within such period disputes the Authority’s
right to suspend or terminate this contract in accordance with Part XI, section 5, of the Convention.

21.41f the Contractor takes such action, this contract shall only be suspended or terminated in
accordance with a final binding decision in accordance with Part XI, section 5, of the Convention.

21.5 If the Council has suspended this contract, the Council may by notice require the Contractor to
resume its operations and comply with the terms and conditions of this contract, not later than 60 days
after such notice.

21.6In the case of any violation of this contract not covered by section 21.1 (a) hereof, or in lieu of
suspension or termination under section 21.1 hereof, the Council may impose upon the Contractor
monetary penalties proportionate to the seriousness of the violation.

21.7 The Council may not execute a decision involving monetary penalties until the Contractor has been
accorded a reasonable opportunity to exhaust the judicial remedies available to it pursuant to Part Xi,
section 5, of the Convention.

21.81n the event of termination or expiration of this contract, the Contractor shall comply with the
Regulations and shall remove all installations, plant, equipment and materials in the exploration area
and shall make the area safe so as not to constitute a danger to persons, shipping or to the marine
environment.

SECTION 22
TRANSFER OF RIGHTS AND OBLIGATIONS

22.1 The rights and obligations of the Contractor under this contract may be transferred in whole or in
part only with the consent of the Authority and in accordance with the Regulations.

22.2 The Authority shall not unreasonably withhold consent to the transfer if the proposed transferee is
in all respects a qualified applicant in accordance with the Regulations and assumes all of the obligations
of the Contractor and if the transfer does not confer to the transferee a plan of work, the approval of
which would be forbidden by Annex ilI, article 6, paragraph 3 (c), of the Convention.
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22.3 The terms, undertakings and conditions of this contract shall inure to the benefit of and be binding
upon the parties hereto and their respective successors and assigns.

SECTION 23
NO WAIVER

No waiver by either party of any rights pursuant to a breach of the terms and conditions of this
contract to be performed by the other party shall be construed as a waiver by the party of any
succeeding breach of the same or any other term or condition to be performed by the other party.

SECTION 24
REVISION

24.1 When circumstances have arisen or are likely to arise which, in the opinion of the Authority or the
Contractor, would render this contract inequitable or make it impracticable or impossible to achieve the
objectives set out in this contract or in Part XI of the Convention or the Agreement, the parties shall
enter into negotiations to revise it accordingly.

24.2This contract may also be revised by agreement between the Contractor and the Authority to
facilitate the application of any rules, regulations and procedures adopted by the Authority subsequent
to the entry into force of this contract.

24.3 This contract may be revised, amended or otherwise modified only with the consent of the
Contractor and the Authority by an appropriate instrument signed by the authorized representatives of
the parties.

SECTION 25
DISPUTES

25.1 Any dispute between the parties concerning the interpretation or application of this contract shall
be settled in accordance with Part X|, section 5, of the Convention.

25.2In accordance with article 21, paragraph 2, of Annex Ill to the Convention, any final decision
rendered by a court or tribunal having jurisdiction under the Convention relating to the rights and
obligations of the Authority and of the Contractor shall be enforceable in the territory of any State Party
to the Convention affected thereby.
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SECTION 26
NOTICE

26.1 Any application, request, notice, report, consent, approval, waiver, direction or instruction
hereunder shall be made by the Secretary-General or by the designated representative of the
Contractor, as the case may be, in writing. Service shall be by hand, or by telex, facsimile, registered
airmail or electronic mail containing an authorized signature to the Secretary-General at the
headquarters of the Authority or to the designated representative. The requirement to provide any
information in writing under these Regulations is satisfied by the provision of the information in an
electronic document containing a digital signature.

26.2 Either party shall be entitled to change any such address to any other address by not less than ten
days’ notice to the other party.

26.3 Delivery by hand shall be effective when made. Delivery by telex shall be deemed to be effective on
the business day following the day when the “answer back” appears on the sender’s telex machine.
Delivery by facsimile shall be effective when the “transmit confirmation report” confirming the
transmission to the recipient’s published facsimile number is received by the transmitter. Delivery by
registered airmail shall be deemed to be effective 21 days after posting. An electronic document is
presumed to have been received by the addressee when it enters an information system designated or
used by the addressee for the purpose of receiving documents of the type sent and it is capable of being
retrieved and processed by the addressee.

26.4 Notice to the designated representative of the Contractor shall constitute effective notice to the
Contractor for all purposes under this contract, and the designated representative shall be the
Contractor’s agent for the service of process or notification in any proceeding of any court or tribunal

having jurisdiction.

26.5 Notice to the Secretary-General shall constitute effective notice to the Authority for all purposes
under this contract, and the Secretary-General shall be the Authority’s agent for the service of process
or notification in any proceeding of any court or tribunal having jurisdiction.

SECTION 27
APPLICABLE LAW

27.1 This contract shall be governed by the terms of this contract, the rules, regulations and procedures
of the Authority, Part XI of the Convention, the Agreement and other rules of international law not
incompatible with the Convention.
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27.2 The Contractor, its employees, subcontractors, agents and all persons engaged in working or acting
for them in the conduct of its operations under this contract shall observe the applicable law referred to
in section 27.1 hereof and shall not engage in any transaction, directly or indirectly, prohibited by the
applicable [aw.

27.3 Nothing contained in this contract shail be deemed an exemption from the necessity of applying for
and obtaining any permit or authority that may be required for any activities under this contract.

SECTION 28
INTERPRETATION

The division of this contract into sections and subsections and the insertion of headings are for
convenience of reference only and shall not affect the construction or interpretation hereof.

SECTION 29
ADDITIONAL DOCUMENTS

Each party hereto agrees to execute and deliver all such further instruments, and to do and perform all
such further acts and things as may be necessary or expedient to give effect to the provisions of this

contract.





